



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007030

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Institut plánování a rozvoje hlavního města
Prahy
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 –
Nové Město
IČ: 70883858
DIČ: CZ70883858
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Dálnice D0, stavby 518 - 519 – 520“, Dlouhodobý výhled

fáze – modelový výpočet pro rok „2050“ – stav(y) F

Předmětem je aktualizace, recalibrace stávajícího celoměstského výhledového modelu dlouhodobého výhledu provozovaného na IPR, v návaznosti na etapový model TSK,

1x výpočtový stav dlouhodobého výhledu do 3 samostatných DIP (jednotlivé požadované, posuzované stavby, záměry) s odpovídající oblastí území, označený F.3

- I. DIP D0 518,519
- II. DIP D0 520
- III. DIP MÚK Zdíby (D8)

Výstupem kartogramy dotčených úseků včetně detailů MÚK na trase, případně schematický kartogram celého území Prahy na vybraných úsecích či rozborů jízd dle vztahu vůči Praze

fáze – kompletace

- Průvodní zpráva(y)
- Analýzou stavových podílů noční dopravy, průměrné jízdní rychlosti dle typu komunikace pro dlouhodobý výhled
- Orientační počty spojů hromadné dopravy
- Export vybraného stavu do formátu SHP (JTSC)

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- koncept do 10 pracovních dní po dokončení čistopisu základní verze etapového modelového stavu TSK
- čistopis do 15 pracovních dní od předání kompletního čistopisu TSK Praha a.s., datově (bez zprávy) pro zpracovatele návazných dokumentací 10 pracovních dní

přípravné práce

aktualizace modelu výhledu

navazující rozborů

generování výstupů

kompletace

celkem

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 138 240,- / 167 270,40,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Datum: 2021.11.24
11:50:11 +01'00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR