NiZe uvedeného mésice, dne a roku uzaviel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
IC: 0088455 DIC : 00088455
zastoupena: Ing. Vaclavem Jansou, vedoucim odboru péée o narodni park
(na strane jedné, dale jen objednatel)
a
Ing. Rébert Karkusz  1CO: 32865732
Bytem,sidlo : Ganovska 238/44, Ganovce 058 01

(na strané druhe, dale jen zhotovitel)
v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &é. SMLJ - 35 — 1590 / 2021
Clanek 1.

Predmét smlouvy.
1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni €innost Mnozstvi Misto plnéni Predpokladana max. ¢astka K&
bez DPH
— Vykon 123 UP35 — lu7 265.000 K¢

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle &l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vée, co je k provedeni dila potfeba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pinéni v rozsahu, ktery je
pfedmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pInéni v objemu praci do 50m3 véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$§im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologickeé karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v ¢&l. 1 této smiouvy zhotovitel dokonéi a pfeda objednateli do 15.12.2021.
Mistem plnéni je UP Pec pod Snézkou

Clanek 3.
Cena za pInéni

3.1. Cena je ur¢ena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poétu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozSifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finanénich prostfedku ze statniho rozpodtu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouvé.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dnu po
prevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran mize byt ujednano, Zze zhotovitel je opravnén v
prabé&hu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem pfevzaté ¢asti dila.
4.2. Faktury vystavene zhotovitelem budou splatné do 14 dnl po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
nelplné nalezitosti & k nim nebudou pfilozeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena

cena bez DPH, viée DPH a cena s DPH, iokud '|e zhotovitel iiétcem DPH.



Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dottenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k po$kozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pldniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za vSechny Skody, které pfi zhotoveni dila zplUsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o uréenou &astku snizit zhotovitelem fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynu zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé& nevhodneho pfikazu nebo s pouzitim ziejmé& nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, muze zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné miize
zhotovitel pferusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu preruseni praci se prodluzuje Ihita pro
dokonceni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich uniku.
5.3. Objednatel je opravneén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni Ih(té za timto Gcelem objednatele
poskytnute.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se Fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 &. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.
5.7. Zhotovitel je odpov&dny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tfetim osobam v dusledku porueni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pinéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodateni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
0sob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad kamen( atd.). Zhotovitel je dale povinen hlasit
vazné Eracovni Urazi a ziﬂsob '|e'ich néiravi iovéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP [}
.8. Pokud dojde ke zmené okolnosti dle § 1765 obcanskeho zakoniku, zavazuji se smluvni strany
jednat o podminkach smlouvy.
5.9. V pfipade, Ze nebude mozné prace provest fadné a v€as z duvodu vy$si moci (nepfiznivé
klimatické podminky apod.) nebo pfekazkdm na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat
posun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13. miuvni pokuty sjednane touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jake
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 6.
Bezpecnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpové&dnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadane praci a se zvlastnostmi pracoviété, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.




6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje,
naradi je pravidelné a radné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zapUj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje nebo nafadi k U&elnému
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesniZuje. Smiuvni stran si dale dohodnou podminky
piedani véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skladovatel.

6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Zze ¢innosti, které predstavuji zvy$enou miru ohroZeni Zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zvlast odborné zplsobilé osoby.

6.4. Pfed zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zpusob oznacovani ochroZeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrzovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clének 7.

Zavéreéna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupcd smluvnich stran a Géinnosti dnem zverejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, ze pfi pInéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmeény a dopliiky této smlouvy budou uskuteériovany formou &islovanych dodatkd.
7.5. Ugastnici smlouvy prohladuji, ze tato smiouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou vli, nebyla
sepsana v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatkii
v registru smiuv.

V Pec pod Snezkou. dne 22.11. V Pec pod Snézkou, dne 22.11.2021

vedouciodboru péce o narodni park

ICo '32 8657
i DPH

Za spravnost:
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