

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-129/2021

Stavba: Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

KSO:
Místo: Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-129/2021

Stavba: Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Místo: Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1- 129/2021	Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

1-129/2021 - Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

KSO:

Místo: Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

1-129/2021 - Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

1-129/2021 - Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	8,000		0,00
2	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	8,000		0,00
3	K	349234841	Doplnění omítky zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	6,000		0,00
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	15,000		0,00
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,000		0,00
6	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	6,000		0,00
7	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	8,000		0,00
8	K	712775915	Ochrana ploch geotextilií zakrytí střechy sklon přes 25°	m2	6,000		0,00
9	K	712775925	Ochrana ploch geotextilií odkrytí střechy sklon přes 25°	m2	6,000		0,00
10	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	8,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000		0,00
12	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		0,00
13	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000		0,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
15	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střeš budov	m2	10,000		0,00
16	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,422		0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,422		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,330		0,00
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,422		0,00
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,422		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	5,000		0,00
23	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	5,000		0,00
24	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	5,000		0,00
25	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000		0,00
26	K	R764501103	Čištění svodu kruhového	m	5,000		0,00
27	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	3,000		0,00
28	K	R76739111	Oprava krytiny z tvarovaných plechů	m2	6,000		0,00
29	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,000		0,00
30	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,018		0,00
31	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	40,018		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
32	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	1,000		0,00
33	K	767621901	Oprava oken otvíravých jednokřídlových	kus	1,000		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
34	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	12,000		0,00
35	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	5,000		0,00
36	K	783823175	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	12,000		0,00
37	K	783827465	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	12,000		0,00
38	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	12,000		0,00
39	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	12,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Šumperk - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šumperk - VB - Oprava okna, svodu, římsy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Šumperk - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2091278

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 266281ee-0b93-4e74-8d93-9dee788ec841

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2021 07:17:06



54b6f41a-76e3-457c-a8ea-328babb2032e