

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-123/2021

**Stavba:** Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

KSO:  
Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu:**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:</b>	<b>Zhotovitel</b>
--	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-123/2021

Stavba: Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Místo: Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- 123/2021	Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**1-123/2021 - Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**1-123/2021 - Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**1-123/2021 - Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1 Zemní práce

**0,00**

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,500		0,00
2	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	5,500		0,00
3	K	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	5,000		0,00
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	5,000		0,00
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000		0,00
6	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,000		0,00
7	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000		0,00
8	K	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,800		0,00
9	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	4,500		0,00
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,400		0,00
11	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,420		0,00
12	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,300		0,00
13	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,500		0,00
14	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	3,500		0,00
15	K	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	3,500		0,00
16	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,240		0,00
17	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,500		0,00
18	K	174112109	Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítěm	m3	6,740		0,00
19	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	3,800		0,00
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3,800		0,00

D 5 Komunikace pozemní

**0,00**

21	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	5,500		0,00
22	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	11,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m <sup>2</sup> studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	4,500		0,00
24	K	574391114	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 140 mm	m <sup>2</sup>	4,500		0,00
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	5,500		0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
26	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,720		0,00
27	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m <sup>3</sup>	0,720		0,00
28	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m <sup>3</sup>	0,720		0,00
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,047		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
30	K	R871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm	m	10,500		0,00
31	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	10,500		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500		0,00
33	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000		0,00
34	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,000		0,00
35	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,275		0,00
36	K	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m <sup>2</sup> tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,540		0,00
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,540		0,00
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,400		0,00
40	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,540		0,00
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,540		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,244		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
43	K	721173402 R	Oprava uchycení potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000		0,00
44	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	2,000		0,00
45	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	11,000		0,00
46	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	5,000		0,00
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
47	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000		0,00
48	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	2,000		0,00
49	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000		0,00
50	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	3,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00
52	K	230140264R	Odplynění úseku potrubí inertním plynem při opravě	kus	1,000		0,00
53	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	4,000		0,00
54	M	551346280	šroubení přímé 1" M	kus	2,000		0,00
55	M	55134480	uzávěr kulový plyn PN5 T -20 až +60 °C páka vnitřní závit 1"	kus	2,000		0,00
56	K	723261913	Montáž plynoměru G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	1,000		0,00
57	M	38822274	plynoměr BK G4 Qmax 16m3/h, PN 0,05MPa,	kus	1,000		0,00
58	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	97,483		0,00
59	K	998723292	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m	%	97,483		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
60	K	R73515181	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm včetně zamrazení	kus	2,000		0,00
61	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	32,400		0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
62	K	580506021	Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem	úsek	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**VRN - VRN**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
2	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000		0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

KSO:

Místo: Hanušovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice VB - Plynoměr, přípojka vody, výkopy a dlažby, oprava topení, oprava kanalizace

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Hanušovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2091382

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 944e0710-b325-4e9e-90cf-14c079c7a5c8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2021 07:27:03



3fef1f4b-4e89-4945-a189-307b1fae9741