

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10-944
Stavba: Otovský potok - sanace nátrží

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		239 103,59
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	239 103,59
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		289 315,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10-944

Stavba: Otovský potok- sanace nátrží

Místo: Datum: 27.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

10-944	Otovský potok- sanace nátrží	239 103,59	289 315,34
--------	------------------------------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Otofský potok- sanace nátrži

KSO:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2021

Místo:


Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



Cena bez DPH

239 103,59

DPH základní
snižená

Základ daně
239 103,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 211,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

289 315,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otovský potok- sanace nátrží

Místo:

Datum: 27.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

239 103,59

HSV - Práce a dodávky HSV

239 103,59

1 - Zemní práce

4 457,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

200 332,00

4 - Vodotavné konstrukce

25 560,00

998 - Přesun hmot

8 753,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ořovský potok - sanace nátrží

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 27.10.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 103,59

D 1 HSV Práce a dodávky HSV

239 103,59

D	1		Zemní práce				4 457,76	
7	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích stávek provedených na suchu	m3	17,760	251,00	4 457,76	CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/114203104

P Poznámka k položce:
29 z 28,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

200 332,00

3	K	R001	Osazení dřevěných příchyč a podélných prahů	m	37,500	400,00	15 000,00	
---	---	------	---	---	--------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Cena zahrnuje rýhu pro usazení prahu, ukotvení do podélných dřevěných základů pod zdi, spojovací materiál, dále osazení chybějících podélných prahů

4	M	R002	Materiál jele nebo modřín na příčné prahy do dna	m3	1,500	7 000,00	10 500,00	
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Hranoly- 71s- 2,5*0,2*0,2, oboustranné 10m (20*0,2*0,2)
Položka je včetně přesunu hmot, včetně rozmanipulování, materiál vyřez z kvality

5	K	R003	Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

8	K	R004	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na suchu nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbíraného kamene	m3	26,640	6 300,00	167 832,00	
---	---	------	---	----	--------	----------	------------	--

P

Poznámka k položce:
úsek na souložku PB- 2,6m3
úsek u smyku LB- 2,7m3
úsek u bývalého přelězu LB+PB- 21,78m3

D 4 Vodotočivé konstrukce

25 560,00

2	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 Kg	m3	18,000	1 420,00	25 560,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/464511122

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neploží pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou II do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; výř práce se oceňuje cenami souboru cen 469 52-1. Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započítány náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotností přes 500 kg dodávaným rozpočtem na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

P

Poznámka k položce:
30*2*0,3- mezi dřevěné příčné prahy

PrČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

D 998

Přesun hmot

8 753,83

6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	36,936	237,00	8 753,83	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://zadani.kurs.cz/item/CS_URS_2021_01/998312011

PSC

Poznámka k součtu cen:

1. Ceny jsou určeny pro opavění svahů nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, jenlo přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.

