

Příloha č. 1

## **Rozpis prací**

### **Zednické práce**

Osekání obkladu a vybourání dlažby.  
Zazdění vysekaného zdiva.  
Zabetonování vybourané podlahy.  
Vyrovnání stěn a podlahy pro obklad a dlažbu.  
Pokládka nové dlažby a obkladu (výběr dle vzorků)  
Provedení malířských prací.

**91 600,- Kč**

### **Instalatérské práce**

Demontáž zařizovacích předmětů.  
Vysekání zdiva a podlahy.  
Demontáž stávajících rozvodů vody a odpadů.  
Montáž nových rozvodů vody a odpadu.  
Provedení kompletace.  
Dodání a montáž invalidního WC a invalidního umyvadla s baterií.  
Montáž nové výlevky.  
Připojení boileru.

**72 000,- Kč**

### **Elektro práce**

Zhotovení nového el. přívodu pro nový bojler.  
Montáž nových světel, vypínačů a zásuvek.  
Dodání a zapojení nového bojleru.

**24 200,- Kč**

**Rekonstrukce celkem:**

**187 800,- Kč**

Nejsem plátcem DPH