



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1479/21/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 30. 11. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3067/00066001/2021

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.12. - 31.12.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	40,00	16 350,98
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	10,00	3 831,23
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	10,00	2 661,04
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	10,00	18 835,47
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	10,00	10 740,21
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	300,00	110 126,94
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	300,00	20 680,11
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	300,00	16 353,15
Štěpkování	hod (hodina)	90,00	142 828,89
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	700,00	118 944,21
Řízení provozu	hod (hodina)	90,00	41 838,30

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 415 859,90

Celková částka s DPH: 503 190,53

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.12. - 31.12.2021)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	hod (hodina)	40,00	337,83 Kč	13 513,20 Kč	16 350,98 Kč	31. 12. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	10,00	316,63 Kč	3 166,30 Kč	3 831,23 Kč	31. 12. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	10,00	219,92 Kč	2 199,20 Kč	2 661,04 Kč	31. 12. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	10,00	1 556,65 Kč	15 566,50 Kč	18 835,47 Kč	31. 12. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	10,00	887,62 Kč	8 876,20 Kč	10 740,21 Kč	31. 12. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/233 Pavlíkov - hranice, II/229 Rakovník - Čistá - hr. kraje, II/228 Rakovník - Jesenice, II/236 Alžběta - Křivoklát, Rostoky - hr. okresu, III/20113 Všetaty.	ks (kus)	300,00	303,38 Kč	91 014,00 Kč	110 126,94 Kč	31. 12. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/233 Pavlíkov - hranice, II/229 Rakovník - Čistá - hr. kraje, II/228 Rakovník - Jesenice, II/236 Alžběta - Křivoklát, Rostoky - hr. okresu, III/20113 Všetaty.	ks (kus)	300,00	56,97 Kč	17 091,00 Kč	20 680,11 Kč	31. 12. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/233 Pavlíkov - hranice, II/229 Rakovník - Čistá - hr. kraje, II/228 Rakovník - Jesenice, II/236 Alžběta - Křivoklát, Rostoky - hr. okresu, III/20113 Všetaty.	ks (kus)	300,00	45,05 Kč	13 515,00 Kč	16 353,15 Kč	31. 12. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	III/2273, Nový Dům, II/236 Alžběta - Křivoklát, Roztoky - hr.okresu, III/2367, 23613 Karlov - hr. okresu, III/23314 Karlov - Podmokly, II/228 Rakovník - Jesenice, II/206 Podbořánky, III/2065 Krtý, III/2285 Zavidov - Pšovlky, III/2284 Pšovlky - Kolečovice,	hod (hodina)	90,00	1 311,56 Kč	118 040,40 Kč	142 828,89 Kč	31. 12. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/2273, Nový Dům, II/236 Alžběta - Křivoklát, Roztoky - hr.okresu, III/2367, 23613 Karlov - hr. okresu, III/23314 Karlov - Podmokly, II/228 Rakovník - Jesenice, II/206 Podbořánky, III/2065 Krtý, III/2285 Zavidov - Pšovlky, III/2284 Pšovlky - Kolečovice,	km (kilometr)	700,00	140,43 Kč	98 301,00 Kč	118 944,21 Kč	31. 12. 2021
81099	Řízení provozu	III/2273, Nový Dům, II/236 Alžběta - Křivoklát, Roztoky - hr.okresu, III/2367, 23613 Karlov - hr. okresu, III/23314 Karlov - Podmokly, II/228 Rakovník - Jesenice, II/206 Podbořánky, III/2065 Krtý, III/2285 Zavidov - Pšovlky, III/2284 Pšovlky - Kolečovice,	hod (hodina)	90,00	384,19 Kč	34 577,10 Kč	41 838,30 Kč	31. 12. 2021

