

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S32028/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT PCE

Smlouva: S64001640020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:
dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STARMON s.r.o.

Notifikace:

26.11.2021 11:21

Průmyslová 1880

565 01 Choceň

IČO: 49285751

DIČ: CZ49285751

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 164 806,50

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 21_37 (LČ10) | 1,000 | 164 806,50 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2020 – 2021

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 26.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Choceň, Akceptováno dne: 29.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 164 806,50 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 15. 12. 2021 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | bez výluk |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | dle přílohy č. 1 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2093005

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 046a3aec-892a-4e63-afde-1d08293a949a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2021 12:13:04



82a475b5-63f5-497f-83e5-0d0ce19ca7f4