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Dílčí smlouva 
 

  Číslo: 21/645100213 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 29.11.2021 12:23  
Chládek & Tintěra, a.s. 

Nerudova 1022/16 

412 01 Litoměřice 

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 
 
 

 
 
 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

leden 2022 CZK   131 890,65 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Osobní odběr Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  
   
  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645100009/2020 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
645100009/2020/ZP248 

 

  
 

 

   
Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Km 2,929 KUS     1,000    102 171,23  

2  Km 3,239 KUS     1,000    29 719,42  

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2021 a Zadávacího protokolu č. 248 u Vás objednáváme  zhotovení zábrany proti propadu 

štěrku v km 2,929 a opravu podlah v km 3,239 TU 0741 trati Praha Smíchov - Středokluky. 

Přílohy: 3 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

  

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Praha 7 Holešovice, dne: 29. 11. 2021          Litoměřice, Akceptováno dne: 29. 11. 2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jan Marek                                                                     Josef Kupka 
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Přijatá cena Díla:    131 890,65  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 29. 11. 2021 

Lhůta pro dokončení Díla: 28. 1. 2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

bez výluky 

Místo realizace Díla (Staveniště) mosty v km 2,929 a 3,239 DU Praha Smíchov jižní zhlaví - výhybna Prokopské údolí 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Po předání díla bude vystavena faktura 

Další údaje: bez dalších údajů 

Přílohy: položkový soupis prací 
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