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Smlouva o dílo 
„ZČU – Veleslavínova 42, Plzeň – rekonstrukce výměníkové stanice“ 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „o.z.“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 
340/2015 Sb. 
Číslo smlouvy dodavatele: 11/2021 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Poptávkové řízení“)  
 
 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel: 

Západočeská univerzita v Plzni  
 Sídlo:       Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, 
 IČO:       49777513 
 DIČ:       CZ49777513 

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 314/1991 Sb. 
 Zastoupený:     Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem 

ID datové schránky:   zqfj9hj 
 Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

xxxx  
 

 (dále jen „objednatel“) 
 
2. Zhotovitel: 

STAVBA Plzeň s.r.o. 
 Sídlo:      Republikánská 45, 31200 Plzeň 
 IČO:      00029122 
 DIČ:      CZ00029122 
 Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u KS v Plzni, oddíl C, vložka 26564 

Zastoupený:    Václav Janouškovec - jednatel 
 ID datové schránky: rj9smp4 

Kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 
 xxxx 
 
 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZČU – Veleslavínova 42, Plzeň – rekonstrukce 
výměníkové stanice“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebně-montážních 
prací specifikovaných touto smlouvou.  

Název stavby:    ZČU – Veleslavínova 42, Plzeň – rekonstrukce výměníkové stanice 

Místo stavby (plnění):  Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Objekt Fakulty pedagogické 

Přesný popis požadavků na provedení je uveden v příloze (popř. přílohách) této smlouvy. 
 
Objednatel má zájem provést dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Aspekty tohoto zájmu jsou zohledněny v níže 



Stránka 2 z 11 

uvedených smluvních podmínkách. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést rekonstrukci předávací stanice tepla – zdroje pro 
vytápění – objektu Veleslavínova 42, vč. rozvodného potrubí, tepelné izolace, stavebních 
přípomocí (zejména prostupy, úpravy povrchů, malby, nátěry apod.), souvisejících rozvodů 
elektro (měření a regulace), vč. provozních zkoušek, vč. případně dalších souvisejících 
stavebně-montážních prací ve výše uvedeném objektu v objektu ZČU. 

Rozsah díla je především následující: 

- demontáž a úpravy stávajících rozvodů v předávací stanici tepla a strojovně ÚT (VS) 
- provedení nových potrubních rozvodů VS z ocelových trubek 
- dodávka a osazení armatur vč. zaizolování 
- tepelné zaizolování potrubních rozvodů VS 
- dodávka a osazení nové kompaktní předávací stanice vč. deskového výměníku (vč. izolace) 
- provedení rozvodů měření a regulace, vč. napojení na centrální dispečink ZČU (vč. vizualizace) 
- provedení potřebných stavebních prostupů 
- vyspravení stávajících omítek a podlahy 
- provedení výmalby 
- provedení nátěrů 
- zaregulování a zkoušky systému, zprovoznění a uvedení do provozu 
- dodání potřebných revizí a protokolů. 
 

Podrobný rozsah díla je specifikován v příloze (popř. přílohách) této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného 
provozu. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele 
veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy – viz přílohy Výzvy k podání nabídek. 

5. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí 
být zejména v souladu s 

a) touto smlouvou;  

b) výzvou k podání nabídek; 

c) právními předpisy a platnými ČSN a ČSN EN; 

d) ověřenou technickou praxí; 

e) hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. 

6. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných  
k realizaci díla, v tom zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, 
odstranění a likvidace; v případě potřeby zajištění záborů komunikací (např. pro provádění prací, 
umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele; 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu místa montáže; uvedení 
pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
orgánů státní správy; 

c) dodání specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry; 

d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technické dokumentace (např. 
uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v 
českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě 
provádění díla; 

e) zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů. 



Stránka 3 z 11 

II. Způsob provedení díla 

1. Podkladem pro provedení díla je Zadávací dokumentace (resp. Výzva k podání nabídek), vč. projektové 
dokumentace pro provádění stavby s názvem „Předávací stanice tepla a strojovna vytápění, 
Veleslavínova 42, Plzeň“, vypracované Hynkem Charvátem, Motýlí 34, Plzeň, v 06/2021, a projektové 
dokumentace části měření a regulace s názvem „Rekonstrukce PST Veleslavínova 42, Plzeň – Měření a 
regulace“ vypracované společností Tronic Control s.r.o., Nad Safinou I. 449, v 08/2021, vč. soupisu 
prací a dodávek s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a pokyny udělené Objednatelem, 
zejm. při prohlídce místa provádění díla. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi 
podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla, provedl 
kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že 
k Projektové dokumentaci vč. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek, a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou 
v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení 
díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 2 
této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů. Změna poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele 
než uvedeného v příloze č. 2, podléhá vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité 
materiály a povrchové úpravy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy Fakulty pedagogické, Veleslavínova 
42. 

5. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

6. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. 
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí 
nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním 
deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí 
s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. 
Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá 
Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou 
sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti 
vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené 
ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných 
profesí při předání staveniště. 

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo 
umístěných zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

10. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění 
i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k možnému pohybu většího 
množství osob v budově je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění 
bezpečnosti při pohybu osob na staveništi.  

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby. 

12. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činností 
zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní 
správy. 

13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní 
nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, 
BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru 
bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

14. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; 
činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické a pracovněprávní předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby. 

16. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady: 

a)  specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry; 

b)  prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;  

c)  předávací protokol díla, 

d)  montážní (stavební) deník – originál, 

e)  doklad o likvidaci a třídění odpadu, 

f)  případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby 
Objednatele (návody, revize, apod.). 

17. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. 
Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel 
je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.  

18. V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění 
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kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu 
poddodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní 
poddodavatel. 

19. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož 
i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního 
zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

III. Termín plnění 

1. Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: 
do 10.6.2022. Montážní práce na místě - odpojení systému vytápění - budou zahájeny po topném období 
v r. 2022 – předpoklad je od 17.5.2022 a budou ukončeny do  14 dní od zahájení. Objednatel v předstihu 
1 týdne upřesní zhotoviteli ukončení topného období v objektu. Pokud bude topné období prodlouženo 
přes předpokládaný termín uvedený výše, bude o tyto dny prodloužen konečný termín provedení díla. 
Staveniště bude protokolárně předáno zhotoviteli do 5-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní 
strany vzaly na vědomí, že délka termínu plnění byla stanovena i s ohledem na možné ovlivnění plnění 
případnou karanténou zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců či osob jinak se podílejících na plnění 
smlouvy z důvodu zamezení šíření nemocí Covid - 19, dále bylo zohledněno i případné omezení 
komunikace s úřady související s dodržováním zpřísněných hygienických pravidel provozu úřadů. 

2. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu. 

3. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 2 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději 
ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5. Změna termínu provedení díla je možná pouze za předpokladu změny rozsahu díla a následným 
sjednáním změny termínu ve formě dodatku smlouvy. V případě zásahu vyšší moci dle § 2913 odst. 2 
o.z. (trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
poskytovatele) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o této skutečnosti a 
oznámit, jakým způsobem bude zpracování díla ovlivněno a je povinen prokázat délku trvání takové 
překážky.  Objednatel výslovně upozorňuje, že jako zásah vyšší moci nelze považovat dobu, po kterou 
bude zhotovitel nebo jeho zaměstnanci podílející se na provádění díla v nařízené karanténě z důvodu 
onemocnění nemocí Covid -19 nebo situace omezeného provozu orgánů veřejné moci či správných 
orgánů.   

IV. Převzetí díla - předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se 
zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku.  

2. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.  

3. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude 
podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést 
v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce 
díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně tři (3) pracovní dny předem, zaznamená tuto 
skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 
převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle 
čl. II. odst. 16 této smlouvy. 

V. Cena díla - platební podmínky 

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z nabídky 
Zhotovitele podané v Zadávacím řízení a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
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Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši:  

 

Smluvní cena celkem               1.234.564 Kč bez DPH 

 

2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Výše uvedená smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně 
všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou 
výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k 
řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, 
pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů. 

4. Smluvní cenu je možné překročit pouze na základě změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou, 
nebo v případě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou 
součástí předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy. Dohoda o vícepracích musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě.  

5. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě faktur vystavených Zhotovitelem na 
základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel 
uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka 
(dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány 
Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od 
vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na 
kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena bankovním převodem, v české měně na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli.  

7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všechny 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). 
V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu 
vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží 
lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou 
fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je 
soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

9. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.  

10. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména: 
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- číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby, 
- číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb.), 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
- označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH 

a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH), 
- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

 

11. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat. 

12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN) 
nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě 
takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy 
nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl 
Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě 
smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a 
tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním 
materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 
jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645 (dále jen „ÚRS“). Objednatel je povinen 
se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany 
Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou 
písemného Dodatku k této smlouvě.  

13. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 
14. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá (nebo při dodržení odborné péče shledat měl 

a mohl), že pro kompletní provedení díla v souladu s výkazem výměr není nezbytné poskytnutí určitého 
plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele 
z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění 
upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

15. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 15 tohoto 
článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami 
z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 15. 
tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

16. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

17. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu, než uvedeného 
shora v odst. 13 tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly 
obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, 
přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě 
nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací.  

VI. Záruka za kvalitu díla 

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. 

2. Záruka poskytnutá Zhotovitelem dle této smlouvy činí 24 měsíců na technologické vybavení a  
60 měsíců na stavební práce. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li 
dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. 
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Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností (včetně škod způsobených jeho pracovníky) v souvislosti s plněním předmětu 
činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 
zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po 
jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků.  

VII. Odpovědnost za vady díla  

1. Pokud dílo neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě (popř. jejích přílohách), dohodnutému 
rozsahu prací, platným právním předpisům a technickým normám a vydaným stanoviskům státní správy, 
má vady. 

2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti 
neprodleně po té, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže 
popsat. 

3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do 
následující e-mailové schránky: janouskovec@stavbaplzen.cz 

4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění 
zjištěných vad. 

5. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele 
poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli 
záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na 
druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení 
vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení 
odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění 
nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen 
započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na 
zavinění. 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. 

3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody/újmy v plné výši. 

4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, nebo 
neodstraníli vady ve lhůtách dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 
s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel. 

5. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční 
opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újmy. 

6. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. VII. odst. 5 smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
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Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této 
smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

8. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se 
ust. § 2050 o.z.). 

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle  

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání provedeného díla 
Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez 
zjevných vad a nedodělků. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně 
odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 
patnáct (15) pracovních dnů (za zastavení provádění díla se považuje i prodleva se zahájením 
provádění díla); 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované touto smlouvou či právními 
předpisy; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady 
pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 
nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2591 a § 2595 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 
smlouvy. 

5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od 
smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít 
smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě shodné 
s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo 
odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové 
smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. 
Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o 
již realizované části díla snížena. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stan, z ní vzniklé 
či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory 
vzniklé ze smlouvy budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž 
místní příslušnost soudu se určí dle sídla Objednatele (Plzeň). 

2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 
za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.  

4. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 
cen vstupních materiálů. 

5. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil 
o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.  

6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona o registru smluv a dále to, že tato 
smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. Objednatel tuto smlouvu uveřejní 
v registru smluv.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s 
výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být 
uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně 
a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. 

8. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději 
do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou 
vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na 
důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Soupis prací a dodávek s výkazem výměr  
Příloha č. 2:  Seznam poddodavatelů 
 
Objednatel:                Zhotovitel: 



Stránka 11 z 11 

 
Dne: viz elektronický podpis          Dne: viz elektronický podpis 
 
 
 
 
 
__________________________        __________________________ 
Západočeská univerzita v Plzni        STAVBA Plzeň s.r.o. 
Ing. Petr Hofman             Václav Janouškovec 
kvestor                 jednatel 
podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky 



ZČU – Veleslavínova 42, Plzeň – rekonstrukce výměníkové stanice
Datum: 28.10.2021

Rekapitulace rozpočtu:
Kč bez DPH

1171104

63 460

1234564

Stavební část

MaR

CENA CELKEM bez DPH

Zhotovitel: STAVBA Plzeň s.r.o.



Jednot. Náklady (Kč)
Č ObjeKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

61 Úprava povrchů vnitřní
612421320R00 Oprava vápen.omítek stěn - hladkých m2 168 259 43512 0 43512
612421321R00 Oprava vápen.omítek strop - hladkých m2 72 297 21384 0 21384
612451327R00 Oprava stáv.podlahy strojovna ÚT, nátěr m2 48 215 10320 0 10320
612451322R00 Oprava stáv.podlahy PST, nátěr m2 24 215 5160 0 5160
713 Izolace tepelné
713461130R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.30mm prum.tr.35 m 6 81 486 0 486
713461131R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.30mm prum.tr.42 m 8 87 696 0 696
713461132R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.40mm prum.tr.48 m 8 110 880 0 880
713461133R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.40mm prum.tr.60 m 10 126 1260 0 1260
713461141R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.50mm prum.tr.76 m 8 181 1448 0 1448
713461142R00 Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.50mm prum.tr.89 m 38 196 7448 0 7448
713492416R00 Montáž izolace min.plst s AL.folií m 78 120 9360 0 9360
713492416R00 Opláštění AL.plechem HV potrubí m 8 1350 10800 0 10800
732 Strojovny
732199100R00 Montáž orientačního štítku kus 20 72 1440 0 1440
732482812R00 montáž měřiče tepla kus 1 4660 4660 0 4660
732341218R00 montáž expanzní nádoby kus 2 788 1576 0 1576
732110811R00 Ocel.konstrukce, závěsy, doplňkové mat. kg 70 157 10990 0 10990
732110812R00 Ocel.konstrukce, závěsy, doplňkové mat. montáž kg 70 106 7420 0 7420
732331519R00 Hasicí přístroj práškový, náplň 6 kg kus 2 1250 2500 0 2500
732343217R00 montáž, uvedení do provozu, doprava KPS soubor 1 100000 100000 0 100000
732343216R00 Kompaktní předávací stanice 550 kW, včetně RS soubor 1 623000 623000 0 623000

viz.příloha - soupiska komponentů KPS 
733 Rozvod potrubí
733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 10 242 2420 0 2420
733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 14 262 3668 0 3668
733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 10 346 3460 0 3460
733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 8 500 4000 0 4000
733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 8 571 4568 0 4568
733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 10 733 7330 0 7330
733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 8 965 7720 0 7720
733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 38 1150 43700 0 43700
733120832R00 Úpravy na stávajícím potrubí, dopojení RS kus 12 1960 23520 0 23520
733191111R00 Odvzdušňovací nádobka z oc.trubek DN 50 kus 4 654 2616 0 2616
734 Armatury
734173412R00 Přírubové spoje soubor 8 1010 8080 0 8080
734100825R00 Návarek G1/2" kus 4 159 636 0 636
734100821R00 Ventily horkovodní uzavírací DN 15 kus 6 1328 7968 0 7968
734491213R00 Ruční odvzdušňovací ventil, DN 15 kus 4 96 384 0 384
783 Nátěry



783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 96 97 9312 0 9312
783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 18 49 882 0 882
784 Malby
784115222R00 Malba tekutá bílá standard, 2 x-opravy m2 240 63 15120 0 15120
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
90 300VD Provozní zkoušky a revize hod 32 515 16480 0 16480
90 111VD Napouštění systému, proplach hod 16 490 7840 0 7840
90VD Topná zkouška hod 72 470 33840 0 33840
90 1002VD Likvidace odpadů, doprava a skládkování soubor 1 20500 20500 0 20500
90 600VD Zednické práce hod 16 500 8000 0 8000
90 600VD Vrtání prostupů zdmi hod 8 2500 20000 0 20000
90 1001VD Doregulování otopného systému hod 16 510 8160 0 8160
90 500VD Demontážní práce hod 96 485 46560 0 46560

Celkem: 1171104



TRONIC CONTROL s.r.o. stránka 4 z 4 Řídicí systémy TRONIC 2000

Číslo nabídky:

63 460 ,-

Typ Položka Popis Cena/mj mj Celkem Subtotal
ZČU Rekonstrukce PST Veleslavínova 42

Polní instrumentace
odporový teploměr venkovní  648 1 648
odporový teploměr rychlereagující nerez  850 1 850
snímač tlaku H 501 s odběrem a uz.kohoutem  4 265 2 8 530
houkačka se světlem  925 1 925

10 953
Silová elektrovýbava
nástěnné tlačítko STOP, uvolnění pootočením 1 kontakt NC, rudá hlavice 505 1 505
pojistková svorka 19 3 57
svorka šedá 15 7 105

667
Inženýrské práce
Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) 6 000 1 6 000
Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky 12 000 1 12 000
Dokumentace skutečného stavu 2 000 1 2 000
Revize 8 000 1 8 000

28 000
Montáže
CYKY 3x1,5 včetně montáže  30 10 300
J-Y(St)Y  1x2x0,8 včetně montáže  22 30 660
Drobný montážní materiál - instalační krabice, vázací materiál 3 000 1 3 000
Kabely, svorky, pro prodloužení stavajícíh kabelů 5 000 1 5 000
montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP 310 14 4 340
montáž pohonu ventilu 370 5 1 850
montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu 730 3 2 190
připojení a odzkoušení čerpadla, motoru, kotle, el.ohřev 300 5 1 500
Úprava zapojení rozvaděče 5 000 1 5 000

23 840

Celková kalkulace
Polní instrumentace 10 953
Silová elektrovýbava 667
Inženýrské práce 28 000
Montáže 23 840
Cena bez DPH [Kč]: 63 460

Další podmínky:  

Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepěťové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací 
fáze, nulovací a zemnící můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.

Cena celkem bez DPH:

ZČU Rekonstrukce PST Veleslavínova 42

Rozpočet
Ze dne: Rozvaděče odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 

33 2000-3:  AB5, AD1, AF1                                                                                                       z 
hlediska schopnosti osob: zavřený rozvaděč BA 4,   otevřený rozvaděč BA 5

Platnost nabídky:
Záruční doba:

Centrála Praha:
Nad Safinou I č.p.449, 252 42  Vestec u Prahy
tel./fax: 266 710 254 - 5

Pobočka Karlovy Vary:
Závodu míru 579, 360 01 Karlovy Vary

tel./fax: 353 562 765

Pobočka Otrokovice:
Tř. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

tel./fax: 577 664 204



Veřejná zakázka: 
Název: #ODKAZ!
Zadávací řízení: #ODKAZ!

Zadavatel
Název: #ODKAZ!
IČO: #ODKAZ!

Dodavatel:
Název: #ODKAZ!
IČO: #ODKAZ!

poddodavatel č. 1
Název: TRONIC CONTROL s.r.o.
IČO: 64943909
Část VZ, jíž má plnit: MaR
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 63.460

poddodavatel č.2
Název: /
IČO: /
Část VZ, jíž má plnit: /
Hodnota dané části v Kč bez DPH: /

poddodavatel č. 3
Název: /
IČO: /
Část VZ, jíž má plnit: /
Hodnota dané části v Kč bez DPH: /

Datum zpracování nabídky: #ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:
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