



NMNMSML20210431

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:
MUNMMN/81198/2019-7

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza tel.: 566 598 352, 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>Ing. Josef Novotný U Dvora 11 586 01 Jihlava IČ: 32004401, DIČ: CZ6701116026 Bankovní spojení : 908638-514/0600 Kontaktní osoba: Ing. Josef Novotný tel.: 567 308 506, 604 191 136 e-mail: aqa-clean@volny.cz</p>

1. Specifikace předmětu objednávky:

Vypracování **projektových dokumentací pro vydání územního souhlasu staveb přípojek splaškové kanalizace k objektům** v místní části Hlinné dle nabídky dodavatele ze dne 14.1.2021, a to v souvislosti s realizací stavby „**Kanalizace Hlinné**“.

Seznam objektů tvoří přílohu č. 1 této objednávky, **jde o celkem 60 objektů.**

Projektová dokumentace bude vypracována ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě a 1x v digitální podobě, a to jak ve formátu .pdf, tak i ve formátu editovatelném (např. dwg). Projekční podklady si na vlastní náklady zajistí dodavatel. Součástí bude rovněž:

- provedení případně nutného rozsahu polohopisného a výškového doměření daného území
- projednání konkrétního řešení vždy s vlastníkem připojovaného objektu
- zajištění kladných vyjádření účastníků povolovacího řízení a správců sítí (všechna vyjádření budou v kopiích doložena samostatně pro každou připojovanou nemovitost)
- příprava žádostí o vydání územního souhlasu pro každou navrženou přípojku

2. Termín dodání:

Projektová dokumentace bude zpracována v termínu **dle potřeby pro zajištění řádného průběhu výstavby hlavních kanalizačních řadů, nejpozději však do 31.3.2022.**

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 14.1.2021 částka **3.200,-Kč bez DPH za jednu přípojku, tj. celkem za celý předmět objednávky 192.000,-Kč bez DPH.** K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

4. Fakturace:

Faktura po předání plnění, splatnost faktury 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.), registr smluv:

Záruční lhůta na projektovou dokumentaci je stanovena v délce 36 měsíců ode dne jejího předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě

26. 11. 2021

Dne

Podpis objednatele:

[Redacted signature]

Stanislav Marek, místostarosta



Potvrzují přijetí objednávky:

V Jihlavě 29. 11. 2021

Dne

Podpis dodavatele:

[Redacted signature]

Ing. Josef Novotný

Seznam objednávek na vypracování PD kanalizačních přípojek v rámci stavby "Kanalizace Hlinné"

č.p.	jméno a příjmení	adresa	tel.	e-mail	počet plateb PD
1	Jaroslav Dvořák				1
2	Jan Janů				1
3	Jan Janů				1
4	Anna Sklářová				1
5	Jaroslav Král				1
6	Lukáš Janů				1
7	František Holemář				1
8	Zdeněk Janů				1
10	Miroslav Alt				1
11	Jiří Mach				1
12	Ing. František Hudeček				1
13	Josef Kříž				1
14	Petr Kříž				1
15	Lada Scherrerová				1
16	Jaroslav Srnský				1
18	Jaroslav Dvořák				1
20	Ota Jůda				1
21	Martin Trnka				1
22	František Matýsek				1
23	Karel Janů				1
25	Pavel Rajgl				1
28	Jan Pazourek				1
29	František Janů				1
30	Ing. Jiří Janů				1
31	Věra Šišková				1
32	Roman Nekvinda				1
33	František Mucha				1
34	Martin Ondráček				1
36	Pavel Buchart				1
37	Vladislava Tonarová				1
38	Petr Kříž				1
39	Ing. Jan Slezák				1
40	Stanislav Marek				1
41	František Vrbas				1
42	Ing. Dagmar Hábová				1
43	Miroslav Alt				1
45	Martin Jakšič				1
46	Město NMNM				1
47	Petr Klíma				1
49	Josef Šiška				1
50	František Holemář				1
51	Jiří Bláha				1
53	Josef Janů				1
54	Město NMNM				1
55	Zdeněk Janů				1
56	Pavla Blažková				1
57	Jaroslav Černý				1
58	Zdeněk Šaci				1
59	Jiří Bláha				1
60	František Vrbas				1
62	Pavel Mahel				1
63	Radek Janů				1
64	Pavel Rajgl				1
68	Jiří Mach				1
70	Dušan Mazel				1
parc.č.					
280/2	Ing. Ondřej Janů				1
280/8	Ivana Musilová				1
246	Martin Jakšič				1
151	Roman Nekvinda				1
877	Vrbasová Andrea; Zdražil Václav				1

celkem plateb PD

60

