



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/14 Česká Třebová – Třebovice, zajištění bezpečnosti na železniční trati,
VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-004179 ev. č.: 324/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01
Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

Kontaktní osoba:

Tel.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz nebo do datové schránky: zjq4rhz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel se zavazuje uhradit cenu za poskytnutí služeb měsíčně zpětně za služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace řešící bezpečnostní opatření

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte následovně:

- VD-ZDS koncept: do 2 měsíců od účinnosti Objednávky
- VD-ZDS čistopis: do 2 měsíců od schválení konceptu, včetně žádosti povolení stavby, předpokládané ukončení 08/2022
- Autorský dozor – po dobu realizace stavby, předpokládané ukončení 10/2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 205 600,00/248 776,00

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace Služeb

I/14 Česká Třebová – Třebovice, zajištění bezpečnosti na železniční trati, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-004179

ev. č.: 324/21

Vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS+IČ+AD řešící bezpečnostní opatření souběhu silnice I. třídy č. 14 a koridoru ČD, na základě žádosti ČD.

Předmětem PD bude VD-ZDS včetně inženýrské činnosti včetně podání žádosti o stavební řízení na SSÚ (KÚ Pardubického kraje) a včetně provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Staničení I/14 v km cca 187,846 - 188,316 (přesné určení rozsahu úseku závisí na požadavcích ČD).

Odevzdání PD:

- koncept 1x elektronicky
- čístopis (po schválení konceptu) 2x v listinné a 1x v elektronické podobě
- po výběru dodavatele stavby: 4x v listinné a 1x v elektronické podobě

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací) po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasené záznamy z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel 377321193, kontaktní osoba

jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nutnosti zpracování plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy). Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:
Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny.
Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích.

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací

**I/14 Česká Třebová – Třebovice, zajištění bezpečnosti na železniční trati,
VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: I1PU-004179

ev. č.: 324/21

Přiložen samostatně

Oceněný soupis prací

I/14 Česká Třebová- Třebovice, zajištění bezpečnosti na železniční trati, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo Objednávky: 11PU-004179 ev. č.: 324/21				
	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Projektové + Přípravné práce	Technická mapa, mapové podklady, doměření	hod	5	
	Údaje o pozemcích, inženýrských sítích, výpisy z KN	hod	5	
	Geodetické zaměření, prohlídka zájmového prostoru s pochůzkou	hod	50	
	Geotechnická rešerše v zájmovém území pro návrh založení objektů	kpl	1	
	Projektová dokumentace pro společné řízení, provádění stavby (DUSP + PDPS), včetně DIO a včetně příloh potřebných pro společné řízení	hod	100	
	Soupis prací [SP]	hod	25	
	Projednání	hod	20	
	Planografické práce	soubor	1	
Celkem VD-ZDS				
Autorský dozor	AUTORSKÝ DOZOR			
	Autorský dozor, předpokládaný počet návštěv 1x měsíčně	hod	10	
	Autorský dozor - předpokládaný počet hodin v kanceláři	hod	10	
	Celkem AUTORSKÝ DOZOR			
Inženýrská činnost	INŽENÝRSKÁ ČINNOST K VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY			
	Inženýrská činnost	hod	40	720
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
Cena celkem bez DPH				205 600,00
DPH 21%				43 176,00
Cena celkem včetně DPH				248 776,00

Poskytovatel vyplní modře obarvené části

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Ve Vysokém Mýtě 23.11.2021

Nabídku podává: MDS projekt s.r.o.

Digitálně podepsal: Ing. Bohumil Vebr
Datum: 25.11.2021 14:38:27 +01:00