

Předmět:

0808-Šumperk - Průmyslová zóna IV - rekapitulace nákladů

CENA					
fáze	PČ - projekční činnost	IČ - inženýrská činnost	bez DPH	DPH 21%	s DPH
dokumentace pro územní rozhodnutí - aktualizace					
DUR	55 150,00 Kč		55 150,00 Kč	11 581,50 Kč	66 731,50 Kč
dopravně inženýrské posouzení stávající OK včetně zajištění dokladové části, projednání ŘSD Brno, KÚ ODSH Olomouckého kraje, PČR					
	39 000,00 Kč				
aktualizace dokladové části, součinnost projednávání s BM Land, viz. DL					
	16 150,00 Kč				
dokumentace pro stavební povolení - aktualizace					
DSP	21 250,00 Kč		21 250,00 Kč	4 462,50 Kč	25 712,50 Kč
aktualizace dokladové části					
	21 250,00 Kč				
CELKEM			76 400,00 Kč	16 044,00	92 444,00 Kč

CEKR CZ s.r.o.,
Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
Česká republika



Projekce / inženýring / stavby



Prosím pamatujte na životní prostředí před tím, než tento e-mail vytisknete



Bez virů. www.avg.com