

Reality Měsíček s.r.o.
Jugoslávská 3019/22, 700 30 Ostrava, tel.: +420 775 261 824
E: info@reality-mesicek.cz W: www.reality-mesicek.cz



1957

TS a.s. FRÝDEK-MÍSTEK
22 -11- 2021
1503/400

TS a.s.
17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek
IČ. 60793716

19

V souladu s příslušnými ust. Občanského zákoníku u Vás objednááme pokládku asfaltu v Ostravě na chodníku ul. Lumírová 24 – Charvatská 9.

Objednááme u Vás pokládku asfaltu na chodníku se spojovacím postříkem Chodník ul. Lumírová 24 – Charvatská 9 v Ostravě na ploše cca 414,14 m2 dle nabídky ze dne 13.10.2021

Fakturováno dle skutečnosti

Termín realizace: do 10. prosince 2021

Platební podmínky: platba 100% zálohovou fakturou

S pozdravem

Radek Digitálně
podepsal Radek
Měsíc
Měsíc Datum: 2021.11.15
09:48:15 +01'00'

.....
Radek Měsíc
jednatel

TS F≈M
František SKOČEK
mistr

IČO: 02214873, DIČ: CZ02214873 M (+420) 774 20 22 99,

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57455
Bank. účet: 6100897/5500 SWIFT RZBCCZPP IBAN CZ4555000000000006100897

pokládka živice - Lumírová 24 - Charvatská 9

příloha č. 1

| Poř. číslo | Položka | Zkrácený popis | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|------------|---------|---|------|----------|-----------------|-------------------|
| | | Spojovací postřík | m2 | 414,14 | 20,00 | 8 282,80 |
| | | Pokládka živice ACO 8 tl. do 50 mm | m2 | 414,14 | 380,00 | 157 373,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | v ceně je zahrnuta doprava materiálu, přesun finišeru a válce na stavbu. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Cena celkem bez DPH | | | | 165 656,00 |
| | | Cena celkem včetně DPH 21 % | | | | 200 443,76 |

Datum: 13.10.2021

Zpracoval TS a.s. FM
František Skoček