

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | 1 | Realizační rozpočet | JKSO | |
| Objekt | | | SKP | |
| 01 | Kunčina ÚV | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| | Rekonstrukce trafostanice | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | Skupinový vodovod Moravskotřebovska | | | |
| Dodavatel | VHOS, a.s. | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Sojma Zdeněk | | Počet listů | 3 |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 395 694 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 395 694 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 395 694 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 395 694 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | Zdeněk Sojma | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | 12.10.2021 | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 395 694 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 395 694 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---------------------------|---------------------|
| Stavba : | Rekonstrukce trafostanice | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | 01 Kunčina ÚV | Realizační rozpočet |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| M22a Elektro | 0 | 0 | 0 | 131 976 | 0 |
| M22b Dodávky | 0 | 0 | 0 | 263 718 | 0 |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 395 694 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 395 694 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 395 694 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 395 694 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 395 694 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|---------------------|
| Stavba : | Rekonstrukce trafostanice | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 01 Kunčina ÚV | Realizační rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|-----|----------|------------|-------------------|
| Díl: | M22a | Elektro | | | | |
| 1. | PC | Pojistkové spodky vn vč.pojistek a konzol | kpl | 1,00 | 42 120,00 | 42 120,00 |
| 2 | PC | Pospojení ts,uzemnění ts,nátěrové hmoty pro nátěr ts,ostatní mont.materiál | kpl | 1,00 | 14 976,00 | 14 976,00 |
| 3 | PC | Montážní a demontážní práce,zemní práce | kpl | 1,00 | 52 650,00 | 52 650,00 |
| 4 | PC | Vytyčení podzemních sítí pro uzemnění | kpl | 1,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 5 | PC | Náklady na dopravu a mechanizaci | kpl | 1,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 6. | PC | Koordinační činnost dodavatele(zajištění vypínání TS) Příkaz B | kpl | 1,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 7. | PC | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| | Celkem za | M22a Elektro | | | | 131 976,00 |
| Díl: | M22b | Dodávky | | | | |
| 8 | PC | Tranformátor 22/0,4kVA | kpl | 1,00 | 259 038,00 | 259 038,00 |
| 9 | | Přesun | kpl | 1,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| | Celkem za | M22b Dodávky | | | | 263 718,00 |
| Díl: | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| | Celkem za | | | | | |