
SMLOUVA O DÍLO

na straně jedné:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO


IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453



se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Moravská Třebová


zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 



jednající - ředitelka pí. Soňa Borovcová



- dále jen objednatel -–

a 

na straně druhé:

Helena Dobroucká



IČ: 76525864



DIČ: zhotovitel není plátcem DPH



sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 84



jednající - Petr Dobroucký



- dále jen zhotovitel –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
I.

Předmět smlouvy

1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést díla pod názvem: Projektová dokumentace pro společné povolení stavby a pro realizaci :
1) „Výměna vodovodu Kunčina Malá strana, od čp. 206 po ČS“
2) „Výměna vodovodu Borušov - studie“

3) „Výměna vodovodu Radkov – 2.etapa“ 

a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

1.2nd Stavba zahrnuje návrh výměny původních vodovodních řadů v tomto rozsahu:

1. „Výměna vodovodu Kunčina Malá strana od čp. 206 po ČS“ – projektová dokumentace pro společné povolení stavby. 
Výměna vodovodního řadu z trub litinových v délce cca 1600 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

2. „Výměna vodovodu Borušov“ – studie.

Specifikace potřeby výměny vodovodních řadů z trub litinových, rozdělení do jednotlivých objektů a etap.
3. „Výměna vodovodu Radkov – 2.etapa“ – projektová dokumentace pro společné povolení stavby.

Výměna vodovodního řadu z trub Litinových DN 100 a 80 mm za potrubí PE D110 v délce cca 1000 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

1.3rd Díla uvedená v bodu č. 1) a 3) spočívají ve zpracování jednotlivých projektových dokumentací pro povolení stavby a současně bude součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

1.4th Součástí závazku zhotovitele k provedení děl uvedených v bodě 1) a 3) jsou:


- zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, se kterými přijde nové vedení do styku;


- projednání případného uložení navrženého vedení v komunikacích;

- POV;

-
dodání 6-ti paré PD;

- dodání položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím členění a výkazu výměr;

- dodání PD, rozpočtu, výkazu výměr a dokladu v digitální formě na CD;

- projednání navrženého řešení před odevzdáním díla na VHOS, a.s.;
1.5th Díla uvedená v bodech š. 1) a 2)  nezahrnují:

- projednání stavby s vlastníky dotčených a sousedních pozemků (zajistí objednatel),

- územní řízení ,

- vodoprávní řízení

1.6th Dílo uvedené v bodu č. 2) spočívá ve zpracování studie s vytypováním vodovodních řadů a jejich částí k výměně v rámci obce, určení důležitosti a pořadí realizace, rozdělení do více etap s jednotlivými náklady do 6 mil. Kč a na jednotlivé stavební objekty.

1.7th Součástí závazku zhotovitele k provedení díla uvedeného v bodě 2) jsou:


- zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, se kterými přijde nové vedení do styku;


-
dodání 6-ti paré PD;

- předběžný propočet ceny;

- dodání PD v digitální formě na CD;

- projednání navrženého řešení před odevzdáním díla na VHOS, a.s.;
1.8th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace stavby požadovat v rámci případného autorského dozoru odsouhlasení záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tyto záměny posoudit a vyjádřit se k nim. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. 
1.9th Objednatel zajistí na své náklady jako podklad pro zpracování projektové dokumentace vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace včetně přípojek, výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího vodovodu, kanalizace a přípojek, komunikace, příkopu, přilehlého pozemku a přilehlé strany staveb v budoucí trase vodovodu.
II.

Čas plnění

2.1st Zhotovitel zahájí práce na PD dnem podpisu SOD, nedohodnou-li se strany jinak.  

2.2nd Zhotovitel je povinen ukončit práce na všech PD a předat je řádně dokončené objednateli nejpozději 
do 31.12.2022 

(Termín dokončení jednotlivých projektů bude upřesněn dle potřeb objednatele.)  
III. 

Cena díla

3.1st Cena jednotlivých děl byla dohodnuta takto:
1) „Výměna vodovodu Kunčina Malá strana od čp. 206 po ČS“ 
165 000,- Kč, 
slovy: stošedesátpěttisíc Kč
2) „Výměna vodovodu Borušov“ – studie.



70 000,- Kč, 
slovy: sedmdesáttisíc Kč
3) „Výměna vodovodu Radkov – 2.etapa“ 



120 000,- Kč, 
slovy: stodvacettisíc Kč
3.2nd Zhotovitel není plátcem DPH, uvedená cena díla je bez DPH.

3.3rd Pokud by byl zhotovitel plátcem DPH v případě některé části díla, pak bude k příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.4th Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

IV. 

Platební podmínky

4.1st Po předání každého díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na příslušnou cenu díla. 
4.2nd Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.

4.3rd Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a případně zákonu o dani z přidané hodnoty. 

V.

Předání díla

5.1st Zhotovitel je povinen předat PD nejpozději v den, který je uveden v čl.2.2 a současně v dodatečně dohodnutém termínu pro jednotlivé PD. a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady vystavené k PD. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den PD převezme.

VI. 

Záruka za jakost

6.1st Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání PD.

6.2nd Reklamované vady budou řešeny neodkladně po nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). 

6.3rd Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.4th Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

VII.

ostatní ujednání

7.1st Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

VIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

8.1st Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou: 



Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO, 

nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 

borovcova.sona@seznam.cz.

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:



Helena Dobroucká



Adresa: Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová



e-mail: pdobroucky@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

8.2nd Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Dana Mikulková nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

8.3rd Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Petr Dobroucký či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

8.4th Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

IX. 

Změna a ukončení smlouvy

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. 

9.2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

X. 

Závěrečná ustanovení

10.1st Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem    zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

10.2nd Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.3rd Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
10.4th Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Uzavření této smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 30.11.2021.
V Moravské Třebové   dne : 1.12.2021
Za objednatele : 

Za zhotovitele :

…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Soňa Borovcová – ředitelka DSO
Helena Dobroucká
1
1


 PAGE 
4
 F4ILENAME \p 
C:\WINNT\Profiles\pokladni\Dokumenty\Smlouvy\M. Pujmanové.doc


