

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800210076
Evidenční číslo zhotovitele: RS-12-2021-1
Číslo akce objednatele: 733210014, 733210015, 733210016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:

tel.

tel.

tel.

tel.

IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HiT FLORA s.r.o.**
Adresa sídla: Děčín XXXI – Křešice, Vítězství 216, PSČ 40502

Statutární orgán: Ing. Břetislav Hons, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Břetislav Hons
Zástupce pro věci technické: Ing. Břetislav Hons
IČO: 25499611
DIČ: CZ25499611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21227

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 10. 2021 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, Ústí n. L (ř. km 761,95-762,40), Libotenice (ř. km 802,55-803,30), Kyškovice (ř. km 812,18-812,28), Hořín (ř. km 836,65-837,00), Kly (ř. km 840,40-840,60), náhradní výsadba s následnou péčí**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem na službu zpracovaným dne 22. 4. 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem se sídlem Nábřeží 311 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Dílo s názvem „**Labe, Ústí n. L (ř. km 761,95-762,40), Libotenice (ř. km 802,55-803,30), Kyškovice (ř. km 812,18-812,28), Hořín (ř. km 836,65-837,00), Kly (ř. km 840,40-840,60), náhradní výsadba s následnou péčí**“ je rozděleno na tři samostatné části:

1. část:

číslo akce: 733210014,

název: **Labe, Ústí n. L., náhradní výsadba s následnou péčí (ř. km 761,95 – 762,40)**

2. část:

číslo akce: 733210015,

název: **Labe, Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí (ř. km 802,55 – 803,30)**

3. část:

číslo akce: 733210016,

název: **Labe, Kyškovice (ř. km 812,18 – 812,28), Hořín (ř. km 836,65 – 837,00), Kly (ř. km 840,40 – 840,60) – náhradní výsadba s následnou péčí**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí následující část, nebo části díla:

číslo akce: 733210014,

název: **Labe, Ústí n. L., náhradní výsadba s následnou péčí (ř. km 761,95 – 762,40)**

číslo akce: 733210015,
název: Labe, Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí (ř. km 802,55 – 803,30)

číslo akce: 733210016,
název: Labe, Kyškovice (ř. km 812,18 – 812,28), Hořín (ř. km 836,65 – 837,00), Kly
(ř. km 840,40 – 840,60) – náhradní výsadba s následnou péčí

3.3. V rámci služby bude provedena náhradní výsadba stromů podél řeky Labe. Součástí služby bude následná péče o nově vysázené dřeviny po dobu 5 let. Výsadba a následná péče proběhne v následujících lokalitách:

1. část:

- 15 ks stromů na p.p.č. 1127/1 v k.ú. Svádov (ř. km 761,95-762,40)
(Provozní středisko Děčín)

2. část:

- 26 ks stromů na p.p.č. 106/5 a 700/14 v k.ú. Libotenice (ř. km 802,55-803,30)
(Provozní středisko Ústí nad Labem)

3. část:

- 2 ks stromů na p.p.č. 602/1 v k.ú. Kyškovice (ř. km 812,18-812,28)
- 9 ks stromů na p.p.č. 791 v k.ú. Hořín (ř. km 836,65-837,00)
- 2 ks stromů na p.p.č. 908/10 v k.ú. Kly (ř. km 840,40-840,60)
(Provozní středisko Roudnice nad Labem)

Služba proběhne v rozsahu uvedeném v záměru na službu, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.

4.2. Plnění díla je rozděleno do dvou časových etap ČE1 a ČE2. V časové etapě ČE1 bude provedena náhradní výsadba stromů, v časové etapě ČE2 bude prováděna následná péče o nově vysázené dřeviny.

4.3. Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: **3/2022**

Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: **3/2022**

4.4. Termín dokončení ČE1 je: **nejpozději do 31. 5. 2022**

Termín dokončení ČE2 je: **pět let od ukončení výsadby, nejpozději do 31. 5. 2027**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 10. 2021. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za provedení náhradní výsadby a následné péče za 1. část (733210014) činí 120 500,- Kč bez DPH,
slovy: stodvacetisícpětset korun českých bez DPH.

Cena za provedení náhradní výsadby a následné péče za 2. část (733210015) činí 222 200,- Kč bez DPH,
slovy: dvěštdvacetdvatisícdvěstě korun českých bez DPH.

Cena za provedení náhradní výsadby a následné péče za 3. část (733210016) činí 107 200,- Kč bez DPH,
slovy: stosedmtisícdvěstě korun českých bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1. se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena dohodou smluvních stran činí **449 900,- Kč bez DPH**,
slovy: čtyřistačtyřicetdevěttisícdevětset korun českých bez DPH.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za provedení náhradní výsadby (samostatné faktury pro 1. část, 2. část, 3. část) nejpozději ke dni 31. 5. 2022.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou následnou péči o nově vysázené dřeviny (samostatné faktury pro 1. část, 2. část, 3. část) v těchto termínech:
- následná péče 1. rok: vystavení faktur nejpozději ke dni 31. 5. 2023
 - následná péče 2. rok: vystavení faktur nejpozději ke dni 31. 5. 2024
 - následná péče 3. rok: vystavení faktur nejpozději ke dni 31. 5. 2025
 - následná péče 4. rok: vystavení faktur nejpozději ke dni 31. 5. 2026
 - následná péče 5. rok: vystavení faktur nejpozději ke dni 31. 5. 2027
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronické faktury na e-mailovou adresu: [REDACTED]
- 5.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktur objednateli.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2, odst. 2.3. a)
 - čl. 2, odst. 2.3. c)
 - čl. 2, odst. 2.3. d),
 - čl. 2, odst. 2.3. e),
 - čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.,
 - čl. 2, odst. 2.4.,
 - čl. 2, odst. 2.6.,
 - čl. 2, odst. 2.9.,
 - čl. 3, odst. 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.,
 - čl. 7, celý
 - čl. 10, odst. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.11., 10.12., 10.13., 10.17.,
 - čl. 11, odst. 11.2.,
 - čl. 12, odst. 12.2. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k), l),
 - čl. 14, odst. 14.3., 14.4.
- 8.2. Smluvní strany dohodly, že v případě, kdy vysazené stromy v době trvání následné 5-ti leté péče uhynou či budou napadeny chorobou, budou dodavatelem bezodkladně nahrazeny novými jedinci stejného druhu a velikosti. Oznámení o odstranění vady (vysazení nové dřeviny) zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle věty první tohoto odstavce.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Přílohy: Výkaz výměr ze dne: 29. 10. 2021

Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ing. Břetislav Hons
jednatel

podepsán elektronicky

podepsán elektronicky