

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

Specifikace požadovaného Díla: Údržbové práce v obvodu PS TO Krnov

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 23

d) Kontaktní osoba Objednatele:



e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **530 305,80 Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP SP č. 23 + příloha č.3

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 11. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2096126

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8a748be-81d8-4a80-b0e4-f8b897541215

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2021 13:03:04



12ead04f-d95a-4a17-83f9-af1aca632fd3