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SLEHOFER 
stavebnr společnost s.r.o. 

Stavebnf společnost Šlehofer s. r .o., Prvomájová 2111 / 33, 153 00 Praha 5 - Radotfn 

CENOV Á NABÍDKA 

Dodavatel: Měsídrok: Projekt: 

" Stavební společnost Slehofer, s.r.o. 
Datum: I Celková částka : DPH Celkem KČ: Soupis č./str. 

l 7 12 081,95,2 1% 359 537,22 2 071 619,17 111 
FlRMA: Místo : 

Město Černošice 
Poř.č. 

Kód položky 
Popis M.j. Množství Cena jedn. Cena celkem Poznámka 

Oprava komunikací v Černošicích 
l Fiignerova čp.247 

Rezání a odbourání stávající žice mb 8,00 195,00 I 560,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 4,00 295,00 I 180,00 
Naloženi a odvoz materiálu na skládku m3 0,40 320,00 128,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,00 955,00 955,00 
Vyrovnání podkladu m2 4,00 350,00 I 400,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 4,00 800,00 3 200,00 
Prořez a zálivka spár mb 15,00 90,00 1 350,00 
Provizorní dopr.značeni m2 2,30 30,00 69,00 

2 Poštovní x Lesní 
Prořez a zálivka spár mb 35,00 90,00 3 150,00 
Provizorní dopr.značení mb 35,00 30,00 I 050,00 

3 Lesní 
I Řezání a odbourání stávající žice mb 54,00 195,00 JO 530,00 
Bouráni živice do t l. 8 cm m2 60,00 295,00 17 700,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 6,00 320,00 I 920,00 . 

Poplatek za uložení materiálu na skládku t 15,00 955,00 14 325,00 
Vyrovnáni podkladu m2 60,00 350,00 21 000,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 60,00 800,00 48 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 66,00 90,00 5 940,00 
Provizorní dopr.značení m2 60,00 30,00 I 800,00 

4 Poštovní x Karlštejnská 
I Řezání a odbourání stávající žice mb 18,00 195,00 3 510,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 20,00 295,00 5 900,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 2,00 320,00 640,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 5,00 955,00 4 775,00 
Vyrovnáni podkladu m2 20,00 350,00 7 000,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 20,00 800,00 16 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 30,00 90,00 2 700,00 
Provizorní dopr.značeni m2 20,00 30,00 600,00 

5 V Zahrádkách x P ražská 
Rezáni a odbourání stávající žice C'o ,.6.nJ. ... 1}11t_e 

---
_14:,00 195,00 2 730,00 



Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu m2 10,00 350,00 3 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 30,00 90,00 2 700,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

6 Rie2rova 242 
Rezání a odbourání stávaj ící žice mb 26,00 195,00 5 070,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 30,00 295,00 8 850,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 3,00 320,00 960,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 7,50 955,00 7 162,50 
Vyrovnání podkladu rn2 30,00 350,00 10 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 30,00 800,00 24 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 48,00 90,00 4 320,00 
Provizorní dopr.značení rn2 30,00 30,00 900,00 

7 Rie2rova 328 
Prořez a zálivka sgár mb 40,00 90,00 3 600,00 
Provizorní dopr.značeni mb 40,00 30,00 I 200,00 

8 Radotínská 51 
Rezání a odbourání stávající žice mb 12,00 195,00 2 340,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu rn2 1,00 350,00 350,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 1,00 800,00 800,00 
Prořez a zálivka spár mb 22,00 90,00 1 980,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

9 Kazínská 69 
Rezání a odbourání stávající žice mb 6,00 195,00 1 170,00 
Bourání živice do tl. 8 cm rn2 3,00 295,00 885,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,30 320,00 96,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 0,75 955,00 7 16,25 
Vyrovnání podkladu rn2 3,00 350,00 1 050,00 
Oprava kanal izační šachty vč.dodání poklopu ks 1,00 7500,00 7 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 3,00 800,00 2 400,00 
Prořez a zálivka spár mb 18,00 90,00 1 620,00 
Provizorní dopr.značení m2 3,00 30,00 90,00 

10 Karlická x Leknínova 
Prořez a zálivka spár mb 35,00 90,00 3 150,00 
Provizorní dopr.značení mb 35,00 30,00 1 050,00 

ll V Rybníčkách x Karlická 
Prořez a zálivka spár mb 22,00 90,00 1 980,00 
Provizorní dopr.značeni mb 22,00 30,00 660,00 

12 Kar1ická 1493 
Prořez a zálivka spár mb 35,00 90,00 3 150,00 
Provizorní dopr.značení mb 35,00 30,00 1 050,00 

l3 Slunečná x Dobřichovická 
Rezání a odbouráni stávaj ící žice mb 14,00 195,00 2 730,00 
Bourání živice do tl. 8 cm rn2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku Strán~ a !Dl 1,00 320,00 320,00 



Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnáni podkladu rn2 10,00 350,00 3 500,00 
Rektifikace vod.šoupěte ks 1,00 1850,00 I 850,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 10,00 800,00 8 000,00 
Profez a zálivka spár mb 20,00 90,00 I 800,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

14 Slunečná 1905 
Rezání a odbourání stávající žice mb 6,00 195,00 I 170,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 2,00 295,00 590,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 0,50 955,00 477,50 
Vyrovnání podkladu m2 2,00 350,00 700,00 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 2,00 800,00 I 600,00 
Prořez a zálivka spár mb 6,00 90,00 540,00 
Provizorní dopr.značení m2 2,00 30,00 60,00 

15 Slunečná x Lipová 
Rezáni a odbourání stávající žice mb 6,00 195,00 I 170,00 
Bouráni živice do tl. 8 cm rn2 2,00 295,00 590,00 
Naloženi a odvoz materiálu na skládku m3 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uloženi materiálu na skládku t 0,50 955,00 477,50 
Vyrovnání podkladu rn2 2,00 350,00 700,00 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 2,00 800,00 I 600,00 
Prořez a zálivka spár mb 6,00 90,00 540,00 
Provizorní dopr. značení m2 2,00 30,00 60,00 

16 Lipová x Sosnová 
Rezáni a odbourání stávaj ící žice mb 8,00 195,00 I 560,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 4,00 295,00 1 180,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,40 320,00 128,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,00 955,00 955,00 
Vyrovnání podkladu m2 4,00 350,00 I 400,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm rn2 4,00 800,00 3 200,00 
Prořez a zálivka spár mb 34,00 90,00 3 060,00 
Provizorní dopr.značcni m2 4,00 30,00 120,00 

17 Táborská-parkoviště TESCO 
Rezání a odbouráni stávající žice mb 16,00 195,00 3 120,00 
Bourání živice do tl. 8 cm rn2 16,00 295,00 4 720,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,60 320,00 512,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 4,00 955,00 3 820,00 
Vyrovnání podkladu rn2 16,00 350,00 5 600,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 16,00 800,00 12 800,00 
Prořez a zálivka spár mb 40,00 90,00 3 600,00 
Provizorní dopr.značení m2 16,00 30,00 480,00 

18 Táborská 2024 
Rezání a odbourání stávající žice mb 10,00 195,00 I 950,00 
Bouráni živice do tl. 8 cm rn2 6,00 295,00 1 770,00 
Naloženi a odvoz materiálu na skládku m3 0,60 320,00 192,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,50 955,00 1 432,50 
Vyrovnání podkladu rn2 6,00 350,00 2 100,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm Strán~ a Bll~ 6,00 800,00 4 800,00 



Prořez a zálivka spár mb 24,00 90,00 2 160,00 
Provizorní dopr.značení m2 6,00 30,00 180,00 

19 Táborská 2023 
Prořez a zálivka spár mb 33,00 90,00 2 970,00 
Provizorní dopr.značení mb 33,00 30,00 990,00 

20 Táborská x Hradecká 
Rezání a odbourání stávající žice mb 23,00 195,00 4 485,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 20,00 295,00 5 900,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 5,00 955,00 4 775,00 
Vyrovnání podkladu m2 20,00 350,00 7 000,00 
Pokládka ž ivice do tl. 8 cm m2 20,00 800,00 16 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 35,00 90,00 3 150,00 
Provizorní dopr.značení m2 20,00 30,00 600,00 

21 Táborská 2022 
Prořez a zálivka spár mb 40,00 90,00 3 600,00 
Provizorní dopr.značení mb 40,00 30,00 1 200,00 

22 Táborská 1735- IJrOřez podél obrubníku 
Prořez a zálivka spár mb 33,00 90,00 2 970,00 
Provizorní dopr.značení mb 33,00 30,00 990,00 

23 Domažlická x Budějovická 
Prořez a zálivka spár mb 25,00 90,00 2 250,00 
Provizorní dopr.značení mb 25,00 30,00 750,00 

24 Budějovická 1617 
Rezání a odbourání stávající žice mb 12,00 195,00 2 340,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 5,00 295,00 I 475,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,50 320,00 160,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,25 955,00 1 193,75 
Vyrovnání podkladu m2 5,00 350,00 1 750,00 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Rektifikace vod.šoupěte ks 1,00 1850,00 1 850,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 5,00 800,00 4 000,00 
Prořez a zálivka sp_ár mb 23,00 90,00 2 070,00, 
Provizorní dopr.značení m2 5,00 30,00 150,00 ' 

25 Jičínská x Plzeňská 
Rezání a odbourání stávající žice mb 35,00 195,00 6 825,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 25,00 295,00 7 375,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 2,50 320,00 800,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 6,25 955,00 5 968,75 
Vyrovnání podkladu m2 25,00 350,00 8 750,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 25,00 800,00 20 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 55,00 90,00 4 950,00 
Provizorní dopr.značení m2 25,00 30,00 750,00 

26 Jičínská x Brněnsjá 
Prořez a zálivka spár mb 32,00 90,00 2 880,00 
Provizorní dopr.značení mb 32,00 30,00 960,00 

27 Jičínská x Klatovská 
Prořez a zálivka sp_ár mb 32,00 90,00 2 880,00 
Provizorní dopr.značení mb 32,00 30,00 960,00 

28 Jičínská x Mělnická 
Prořez a zálivka spár Stráni a ftllz ~ 10,00 90,00 900,00 



Provizorní dopr.značení mb 10,00 30,00 300,00 
29 Jičnská 2020 

Rezání a odbourání stávající žice mb 9,00 195,00 I 755,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 5,00 295,00 I 475,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,50 320,00 160,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu m2 5,00 350,00 I 750,00 
Oprava kanalizační šachty vč.dodání poklopu ks 1,00 7500,00 7 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 5,00 800,00 4 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 19,00 90,00 I 710,00 
Provizorní dopr.značení m2 5,00 30,00 150,00 

30 Na Marsu 390 
Rezání a odbourání stávající žice mb 11 ,00 195,00 2 145,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 6,00 295,00 I 770,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,60 320,00 192,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,50 955,00 1 432,50 
Vyrovnání podkladu m2 6,00 350,00 2 100,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 6,00 800,00 4 800,00 
Prořez a zálivka spár mb 11 ,00 90,00 990,00 
Prořez podél obrubníku mb 38,00 90,00 3 420,00 
Provizorní dopr.značení m2 6,00 30,00 180,00 

31 Plzeňská 2353 
Rezání a odbourání stávající žice mb 28,00 195,00 5 460,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 25,00 295,00 7 375,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 2,50 320,00 800,00 
Poplatek za uloženi materiálu na skládku t 7,50 955,00 7 162,50 
Vyrovnání podkladu m2 25,00 350,00 8 750,00 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 25,00 800,00 20 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 39,00 90,00 3 5 10,00 
Provizorní dopr.značení m2 25,00 30,00 750,00 

32 Plzeňská 1015 
Rezání a odbourání stávající žice mb 16,00 195,00 3 120,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 15,00 295,00 4 425,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,50 320,00 480,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 3,80 955,00 3 629,00 
Vyrovnání podkladu m2 15,00 350,00 5 250,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 15,00 800,00 12 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 28,00 90,00 2 520,00 
Provizorní dopr.značení m2 15,00 30,00 450,00 

33 Mostecká 1440 
Rezání a odbourání stávající žice mb 15,00 195,00 2 925,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu m2 10,00 350,00 3 500,00 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 25,00 90,00 2 250,00 
Provizorní dopr.značení m2 10,00 30,00 300,00 

....____ 34 Mostecká x Na Marsu St rán~ a 5z< 



Rezání a odbourání stávající žice mb 11,00 195,00 2 145,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 6,00 295,00 I 770,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,60 320,00 192,00 

I Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,50 955,00 I 432,50 
Vyrovnání podkladu m2 6,00 350,00 2 100,00 
Rektifikace uliční vpusti ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 6,00 800,00 4 800,00 
Prořez a zál ivka spár mb 31,00 90,00 2 790,00 
Provizorní dopr.značeni m2 6,00 30,00 180,00 

35 [S kolní x K Lesíku 
Rezání a odbourání stávající žice mb 24,00 195,00 4 680,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 20,00 295,00 5 900,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku mJ 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 5,00 955,00 4 775,00 
Vyrovnání podkladu m2 20,00 350,00 7 000,00 
Rektifikace uliční vpusti ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 20,00 800,00 16 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 35,00 90,00 3 150,00 
Provizorní dopr.značení m2 20,00 30,00 600,00 

36 A.V.Nová ka 2393 
Prořez a zálivka spár mb 12,00 90,00 I 080,00 
Provizorní dopr.značeni mb 12,00 30,00 360,00 

37 A.V.Nováka 
Prořez a zálivka spár mb 5,00 90,00 450,00 
Provizorní dopr.značení mb 5,00 30,00 150,00 

38 A.V.Nováka 
Prořez a zálivka spár mb 5,00 90,00 450,00 
Provizorní dopr.značeni mb 5,00 30,00 150,00 

39 A.V.Nováka 2385 
Prořez a zálivka spár mb 15,00 90,00 I 350,00 
Provizorní dopr.značeni mb 15,00 30,00 450,00 

40 Na Vápenici 2172 
Rezání a odbourání stávající žice mb 26,00 195,00 5 070,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 80,00 295,00 23 600,00 
Naloženi a odvoz materiálu na skládku m3 8,00 320,00 2 560,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 20,00 955,00 19 100,00 
Vyrovnání podkladu m2 80,00 350,00 28 000,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 80,00 800,00 64 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 42,00 90,00 3 780,00 
Provizorní dopr.značeni m2 80,00 30,00 2 400,00 

41 Na Vápenici 
Rezání a odbourání stávaj ící žice mb 29,00 195,00 5 655,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 20,00 295,00 5 900,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 0,50 955,00 477,50 
Vyrovnání _j)_odkladu m2 20,00 350,00 7 000,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm ml 20,00 800,00 16 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 47,00 90,00 4 230,00 
Provizorní dopr.značeni m2 20,00 30,00 600,00 

42 Na Vápenici 1464 
Prořez a zálivka spár Strán~ a fitlz! 30,00 90,00 2 700,00 



Provizorní dopr.značení mb 30,00 30,00 900,00 
43 Na Vápenici 

Rezání a odbourání stávající žice mb 29,00 195,00 5 655,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 12,00 295,00 3 540,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,20 320,00 384,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 3,00 955,00 2 865,00 
Vyrovnáni podkladu rn2 12,00 350,00 4 200,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 12,00 800,00 9 600,00 
Prořez a zálivka spár mb 38,00 90,00 3 420,00 
Provizorní dopr.značení m2 12,00 30,00 360,00 

44 Na Váoenici 
Prořez a zálivka spár mb 23,00 90,00 2 070,00 
Provizorní dopr.značení mb 23,00 30,00 690,00 

45 Revuční x K Višňovce 

Rezáni a odbourání stávající žice mb 14,00 195,00 2 730,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnáni podkladu m2 10,00 350,00 3 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm rn2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 34,00 90,00 3 060,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

46 Mokropeská 1802 
Rezání a odbourání stávající žice mb 15,00 195,00 2 925,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 5,00 955,00 4 775,00 
Vyrovnání podkladu rn2 10,00 350,00 3 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm rn2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 23,00 90,00 2 070,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

47 Kazínská x Zdeňka Lhoty 
Rezání a odbourání stávající žice mb 14,00 195,00 2 730,00 
Bourání živice do tl. 8 cm rn2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu m2 10,00 350,00 3 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm rn2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 27,00 90,00 2 430,00 
Provizorní dopr.značení rn2 10,00 30,00 300,00 

48 Zdeňka Lhoty 460 
Prořez a zálivka spár mb 9,00 90,00 810,00 
Provizorní dopr.značení mb 9,00 30,00 270,00 

49 Zdeňka Lhoty 1052 
Rezání a odbourání stávající žice mb 12,00 195,00 2 340,00 
Bourání živice do tl. 8 cm rn2 5,00 295,00 1 475,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,50 320,00 160,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 1,25 955,00 I 193,75 
Vyrovnáni podkladu rn2 5,00 350,00 1 750,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm rn2 5,00 800,00 4 000,00 
Prořez a zálivka spár Strán_l< a iillz ~ ____ 3b_OQ 90,00 2 880,00 



Provizorní dopr.značení m2 5,00 30,00 150,00 
50 Zdeňka Lhoty 465 

Rezání a odbourání stávající žice mb 6,00 195,00 I 170,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 2,00 295,00 590,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,20 320,00 64,00 
Poplatek za uloženi materiálu na skládku t 0,50 955,00 477,50 
Vyrovnáni podkladu m2 2,00 350,00 700,00 
Rektifikace vod.šoupěte ks 1,00 1850,00 1 850,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 2,00 800,00 I 600,00 
Prořez a zálivka spár mb 18,00 90,00 1 620,00 
Provizorní dopr.značení m2 2,00 30,00 60,00 

Sl Zdeňka Lhoty 467 
Prořez a zálivka spár mb 8,00 90,00 720,00 
Provizorní dopr.značení mb 8,00 30,00 240,00 

52 Zdeňka Lhoty 479 
Rezání a odbouráni stávající žice mb 8,00 195,00 I 560,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 5,00 295,00 1 475,00 
Naloženi a odvoz materiálu na skládku m3 0,50 320,00 160,00 
Poplatek za uloženi materiálu na skládku t 1,25 955,00 I 193,75 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Vyrovnání podkladu m2 5,00 350,00 I 750,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 5,00 800,00 4 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 232,00 90,00 20 880,00 
Provizorní dopr.značení m2 5,00 30,00 150,00 

53 Zdeňka Lhoty 2014 
Řezání a odbouráni stávající žice mb 26,00 195,00 5 070,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 10,00 295,00 2 950,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 1,00 320,00 320,00 
Poplatek za uloženi materiálu na skládku t 2,50 955,00 2 387,50 
Vyrovnání podkladu m2 10,00 350,00 3 500,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 10,00 800,00 8 000,00 
Prořez a zálivka spár mb 36,00 90,00 3 240,00 
Provizorní dopr.značení m2 10,00 30,00 300,00 

54 Zdeňka Lhoty 1581 
Prořez a zálivka spár mb 4,00 90,00 360,00 
Provizorní dopr.značení mb 4,00 30,00 120,00 

55 Zdeňka Lhoty 1523 
Rezání a odbourání stávající žice mb 6,00 195,00 1 170,00 
Bourání živice do tl. 8 cm m2 2,30 295,00 678,50 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 0,23 320,00 73,60 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 0,62 955,00 592,10 
Rektifikace kanalizačního poklopu ks 1,00 3450,00 3 450,00 
Vyrovnání podkladu m2 2,30 350,00 805,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 2,30 800,00 I 840,00 
Prořez a zálivka spár mb 24,00 90,00 2 160,00 
Provizorní dopr.značení m2 2,30 30,00 69,00 

56 Zdeňka Lhoty x Riční 
Prořez a zálivka spár mb 2,00 90,00 180,00 
Provizorní dopr.značení mb 2,00 30,00 60,00 

57 Dr.Jánského 601 
Prořez a zálivka spár Strán~ a Blb:~ 43,00 90,00 3 870,00 



Provizorní dopr.značení mb 43,00 30,00 1 290,00 
58 Dr.Jánského 598 

Prorez a zálivka spár mb 22,00 90,00 I 980,00 
Provizorní dopr.značení mb 22,00 30,00 660,00 

59 Dr.Jánského 
Prorez a zálivka spár mb 1500,00 90,00 135 000,00 
Provizorní dopr.značení mb 1500,00 30,00 45 000,00 

60 Gogolova 
Rezání a odbourání stávající žice mb 148,00 195,00 28 860,00 
Frézováni živice tl. 8 cm - vč. odvozu na skládku m2 192,00 165,00 3 1 680,00 
Man kpl 1,00 12000,00 12 000,00 
Naložení a odvoz materiálu na skládku m3 19,20 320,00 6 144,00 
Poplatek za uložení materiálu na skládku t 48,00 955,00 45 840,00 
Vyrovnání podkladu m2 192,00 350,00 67 200,00 
Pokládka živice do tl. 8 cm m2 192,00 800,00 153 600,00 
Prořez a zálivka spar mb 148,00 90,00 13 320,00 
Provizorní dopravní značení m2 192,00 30,00 5 760,00 

Konečná cena dle skutečnosti. 

1712 081,95 
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