

**Smlouva o odměně za strpení stavby a dopravního omezení
v důsledku uzavírky silnice III/46432 a III/46428
- rekonstrukce mostu ev. č. 46432-4 přes trať za obcí Sedlnice
a rekonstrukce mostu ev.č 46428-2 přes trať u obce Nová Horka**

**Čl. 1
Smluvní strany**

Objednatel:

Obchodní jméno: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

zastoupený: Ing. Tomáš Böhm, ředitelem organizace

IČO/DIČ: 00095711, CZ00095711

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Kontaktní osoba: , vedoucí střediska tel.
, pracovník ředitelství tel.
, pracovník střediska NJ tel.

dále jen „objednatel“

a

Dopravce:

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**

Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený: , vedoucí obchodního oddělení

IČ/DIČ: 25827504 / CZ699001947

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

Kontaktní osoba: , tel.

dále jen „dopravce“

**Čl. 2
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je odměna za strpení stavby a dopravního omezení v době trvání úplné uzavírky silnice III/46432 a III/46428 - rekonstrukce mostu ev. č. 46432-4 přes trať za obcí Sedlnice a rekonstrukce mostu ev.č 46428-2 přes trať u obce Nová Horka. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou dopravci zajišťováním dopravní obslužnosti při této uzavírcce.
2. Termín uzavírky: **od 18. 4. 2017 do 10. 7. 2017.**

Čl. 3

Stanovení odměny

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše nákladů je vyčíslena v příloze č. 1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu objížděky“.
2. Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba daně dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění.

Čl. 4

Úhrada

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající z této smlouvy v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. 2 a 3.
2. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené dopravcem vždy po ukončení každého měsíce uzavírky. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdě trasy, nebo poslední kalendářní den v měsíci, pokud tento nastane v průběhu trvání objížděky.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejich uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu objížděky“.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

.....
za dopravce
Ing. Petra Fojtíková
vedoucí obchodního oddělení