

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-308/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - výměna EOv

KSO:
Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-308/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - výměna EOV

Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-308/2021	Prostějov hl.n. VB - výměna EOV	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - výměna EOv

Objekt:

2-308/2021 - Prostějov hl.n. VB - výměna EOv

KSO:

Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - výměna EOv

Objekt:

2-308/2021 - Prostějov hl.n. VB - výměna EOv

Místo:

žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - výměna EOV

Objekt:

2-308/2021 - Prostějov hl.n. VB - výměna EOV

Místo:

žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

1	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
5	K	725539203	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	1,000		0,00
6	M	54132237	ohřívač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon, rychloohřev 50L 2kW	kus	1,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

7	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2098349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 47782334-a8a5-41b5-8739-628665c4d6b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2021 10:14:02



47e070d0-a32a-4f7e-906b-65f35bdf112a