

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 29/21/Ja

Datum: 1.12.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavatelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 25.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 7, ul. Vysočanská 549, Praha 9.

Cena: 79.377,40,- Kč bez DPH

Termín : měs. 12/2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.7 Vysočanská 549, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	byť	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavítelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:			Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	25.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 8 712,84 Montáž 20 282,16	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 1 084,40 Mimostav. doprava 6 000,00	
PSV	Dodávky 8 165,34 Montáž 13 305,76	Kulturní památka 0,00		Uzemní vivy 0,00 Provozní vivy 0,00	
"M"	Dodávky 1 264,76 Montáž 607,24			Ostatní - revize 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	17 660,00				
Přesun hmot a sutí	2 294,80				
ZRN celkem	72 293,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 084,40
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	79 377,40	DPH 15%	11 906,61
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	79 377,40
		Celkem včetně DPH	91 284,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, r:	Datum, razítko a podpis

Poznímk: