

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-306/2021

Stavba: Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

KSO:
Místo: žst. Prostějov - provozní středisko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snižená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-306/2021

Stavba: Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Místo: žst. Prostějov - provozní středisko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 2-306/2021 | Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Objekt:

2-306/2021 - Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

KSO:

Místo: žst. Prostějov - provozní středisko

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Objekt:

2-306/2021 - Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Místo:

žst. Prostějov - provozní středisko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Objekt:

2-306/2021 - Prostějov PS - výměna umyvadel a baterií

Místo:

žst. Prostějov - provozní středisko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|------|
| 8 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0,103 | | 0,00 |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,103 | | 0,00 |

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|------------|--------------|--|-------------|
| 6 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 3,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 725119121 | Montáž klozetových mís standardních | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 11 | M | 64231001 | <i>klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný</i> | <i>kus</i> | <i>3,000</i> | | <i>0,00</i> |
| 1 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 725840860 | Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 725841312.RAF | Baterie sprchová nástěnná RAF AN80B páková | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 17 | M | 55145537 | <i>baterie sprchová nástěnná prostá</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | | <i>0,00</i> |
| 2 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m | t | 0,043 | | 0,00 |
| 15 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,088 | | 0,00 |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|--|------|
| 19 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|--|------|

D VRN5 Finanční náklady 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|-----|--|--|------|
| 20 | K | 059002000 | Index dle RS | ... | | | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------|-----|--|--|------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2098571

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b34443a6-999c-4050-ab5d-a3b4f5023297

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2021 11:01:00



90ad2d19-a792-474a-8ffd-7e0df64e1101