

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 28/21/Ja

Datum: 1.12.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 25.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 19, ul. Vysočanská 550, Praha 9.

Cena: 407.798,12,- Kč bez DPH

Termín : měs. 12/2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.19 Vysočanská 550, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	byt	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavitelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:			Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	25.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 111 716,78	Práce přesčas Bez pevné podl.		Zařízení staveniště	5 790,12
	Montáž	Kulturní památka		Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky 63 318,29			Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 26 593,42			Ostatní - revize	6 000,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	7 583,00				
Přesun hmot a sutí	10 403,50				
ZRN celkem	386 008,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	21 790,12
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	407 798,12	DPH 15%	61 169,72
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	407 798,12
		Celkem včetně DPH	468 967,84

Projektant	Obje	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datu	Datum, razítko a podpis

Poznámka: