

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 27/21/Ja

Datum: 1.12.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavatelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 25.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 2, ul. Vysočanská 553, Praha 9.

Cena: 402.984,99,- Kč bez DPH

Termín : měs. 12/2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.2 Vysočanská 553, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	byť	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Staviteřství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ224300543
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:			Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	25.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 55 431,74 Montáž 110 579,26	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	5 718,99
PSV	Dodávky 70 002,85 Montáž 63 318,29	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
"M"	Dodávky 26 593,42 Montáž 35 353,58			Uzemní vlivy	0,00
Ostatní materiál	9 583,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	10 403,50			Ostatní - revize	6 000,00
ZRN celkem	381 266,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	21 718,99
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	402 984,99	DPH 15%	60 447,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	402 984,99
		Celkem včetně DPH	463 432,74

Projektant	Obj	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Dat	Datum, razítko a podpis

Poznámka: