

KRYCÍ LIST

Název stavby	OPRAVA ZDI MEZI II A II HŘBITOVEM A SOUVISEJÍCÍCH NÁHROBKŮ	JKSO	
Název objektu	Oušanské hřbitovy	EČO	
Název části	II a III hřbitov	Místo	
Objednatel	SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	AKANT ART, v.o.s., Celníční 238, 198 00 Praha 9	25686763	CZ25686763
Rozpočet číslo	Zpracoval	Datum aktualizace	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			DOPLŇKOVÉ, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
1	HSV	Dodáv v ceně montáže	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodáv v ceně montáže	10	Kulturní památka	79 027,53	15	Územní vlivy	79 027,53
4		Montáž #####	11		0,00	16	Provozní vlivy	52 685,02
5	"M"	Dodáv v ceně montáže				17	Ostatní	48 000,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)	79 027,53	19	NUS (ř. 13-18)	179 712,55
20	HZS	zahrnutý v ZRN	21	Kompl. činnost	zahrnutá v DN	22	Ostat. náklady - zábor uliční fas	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	## % DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	## % 2 892 991,15 DPH 607 528,20
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) #####
Datum a podpis 29.10.2021	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00