

SPHSpráva
pražských
hřbitovůPRA
PRA
PRA
PRA
HA
GUE
GA
GHANSA 2 s.r.o.
Pod Čertovou skalou 848/8
180 00 Praha 8

Vaše značka/Ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Tel.	E-mail	Datum
6.3.2017	PTÚ/2017/42	Kobliha	kobliha@hrbitovy.cz	8.3.2017

OBJEDNÁVKA

VĚC: Oprava 2 polí ohradní zdi hřbitova Vršovice

Objednávám u Vás opravu 2 polí obvodové zdi hřbitova Vršovice v rozsahu a souladu s cenovou nabídkou ze dne 6.3.2017.

Termín: 03-04/2017

Celková cena: 89.790,70,- Kč s DPH

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.

Správa pražských hřbitovů,p.o.

.....
Karel Kobliha - pověřen řízením organizace

Akceptuji tuto objednávku

HANSA 2, s.r.o.

.....
HANSA 2, s.r.o.-zastoupen ing.R.Kaňákem

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 6.3.2017

poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, P. O. BOX 128, 130 00 PRAHA 3
adresa sídla: Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, 130 00, Praha 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: info@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
bankovní spojení: PPF banka a. s., č. ú.: 2000790005/6000; ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Správa pr. hřbitovů - hřbitov Vršovice - Oprava 2 polí ohradní zdi	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa pr. hřbitovů, Vinohradská 2807, Praha 3		
Projektant			
Zhotovitel	HANSA 2,s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, Praha 8	25096702	
Zpracoval	Petr Štučka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	17-015	06.03.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	17 486,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	53 186,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		3 533,70
7	ZRN (ř. 1-6)		70 673,49	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		3 533,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		74 207,19	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	74 207,19	15 583,51
				Cena s DPH		89 790,70	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	