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Statutární orgán: 
Harald Gindl, jednatel 
Ing. Jiří Kozel, jednatel, 

Prokura: 
Ing. Michal Šumeraj, Ing. Marie Vebrová, Ing. Jiří Podaný, Ing. Pavel Brůžek, Jana Rudolfová, Ing. Petr Šolc, Ing. Šárka 
Šafratová, Ing. Ondřej Krejčí, Ing. Pavel Rouha, Ing. Lenka Zscherpová 

Odštěpné závody: 
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH:  Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED:  Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA:  Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD:  Zdeněk Havel, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD:  Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Pozemní stavby STŘED:  Ing. Jiří Podaný, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Pozemní stavby JIH:  Ing. Pavel Rouha, vedoucí odštěpného závodu 
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD:  Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu. 

Způsob jednání za společnost: 
Společnost zastupují a podepisují za ní vždy dva jednatelé společně, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti 
připojí jednatelé svůj podpis. 
Společnost zastupují vždy dva prokuristé společně, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí prokuristé 
své podpisy s dodatkem označujícím prokuru. 

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku  

Způsob jednání za odštěpný závod: 
Jménem odštěpného závodu je oprávněn jednat samostatně jeho vedoucí.  
Každý vedoucí odštěpného závodu je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování podnikatele  
ve všech záležitostech, týkajících se odštěpného závodu, který zastupuje.  

- doloženo čestným prohlášením 

Rozsah certifikace stavebního dodavatele 
(dle přílohy č. 1 k PS 005) 
 

NACE 

Třída Kód CPV 

Číslo Popis Poznámky 

45.11 Demolice, bourací práce; 
příprava území a zemní 
práce 

- Zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy 
stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřely apod.) 

45110000 

45.21 Všeobecná výstavba 
budov a stavebně 
inženýrských děl 

- Výstavba budov všeho druhu 
- Výstavba stavebně inženýrských staveb - mosty, včetně 
dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy – MIMO 
TUNELY A PODZEMNÍ DRÁHY 
- Dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení – MIMO 
TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ VEDENÍ 
- Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě  
- Související městské práce, montáž a výstavba montovaných 
staveb na staveništi 

45210000  

45.23 Výstavba dálnic a silnic, 
letišť a sportovních 
zařízení 

- Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší 
- Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, 
tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních 
sportovních zařízení – MIMO BAZÉNŮ A GOLFOVÝCH HŘIŠŤ 

45212212 a 
45230000  

45.24 Výstavba vodních děl - Výstavba vodních cest, přístavů (vč. jachetních), říčních děl, 
zdymadel apod. – MIMO PŘÍSTAVŮ A ZDYMADEL 

45240000 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ DOKLADŮ 

1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 74) 

Nebyl pravomocně odsouzen - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) 
- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:  
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
jednatele:  Harald Gindl, Ing. Jiří Kozel 
prokuristy:  Ing. Michal Šumeraj, Ing. Marie Vebrová, Ing. Jiří Podaný, Ing. Pavel Brůžek, Ing. Petr Šolc,  
Jana Rudolfová, Ing. Šárka Šafratová, Ing. Ondřej Krejčí, Ing. Pavel Rouha 
vedoucí odštěpných závodů: Ing. Ivan Šot, Ing. Rastislav Súľovský, Bc. Vladimír Lesovský, Zdeněk Havel,  
Ing. Jiří Podaný, Ing. Pavel Rouha, Ing. Petr Šolc, Ing. Pavel Brůžek, Ing. Lenka Zscherpová 
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Nemá splatný daňový nedoplatek – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. b) 
- daňové nedoplatky - doloženo potvrzením Specializovaného finančního úřadu v Praze, 
- spotřební daň - doloženo čestným prohlášením  

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění  
- v rozsahu § 74 odst. 1 písm. c) 
- doloženo čestným prohlášením  

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. d) 
- doloženo potvrzením České správy sociálního zabezpečení, OSSZ České Budějovice. 

Není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa – v rozsahu § 74 odst. 1 
písm. e) 
- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
 
 

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77) 

Splnění profesní způsobilosti - v rozsahu § 77 odst. 1 
- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Oprávnění podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a)  
- doloženo výpisem z údajů veřejné části živnostenského rejstříku:  

Živnostenské oprávnění č. 1 pro „projektová činnost ve výstavbě“;  
odpovědný zástupce Ing. František Fryš, 

Živnostenské oprávnění č. 2 pro „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;  
odpovědný zástupce Ing. František Fryš, Ing. Michal Jandásek 

Živnostenské oprávnění č. 3 pro „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, odpovědný zástupce Ing. Vladimír Vančata, 

Živnostenské oprávnění č. 4 pro „výkon zeměměřičských činností“;  
odpovědný zástupce Pavel Fišar, 

Živnostenské oprávnění č. 6 pro „zámečnictví, nástrojářství“;  
odpovědný zástupce Ing. Ivan Ingeduld 

Živnostenské oprávnění č. 7 pro „montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“; 
odpovědný zástupce Josef Medek, 

Živnostenské oprávnění č. 8 pro „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, pro 
obory  

 poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;  
 výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků;  
 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);  
 přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;  
 zprostředkování obchodu a služeb;  
 velkoobchod a maloobchod;  
 skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;  
 ubytovací služby; 
 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;  
 pronájem a půjčování věcí movitých“; 
Živnostenské oprávnění č. 9 pro „truhlářství, podlahářství“;  
 odpovědný zástupce Miroslav Koller 
Živnostenské oprávnění č. 10 pro „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“;  

odpovědný zástupce Jaroslav Bauer 
Živnostenské oprávnění č. 11 pro „výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení“;  
odpovědný zástupce Jaroslav Bauer 

Živnostenské oprávnění č. 12 pro „geologické práce“;  
odpovědný zástupce Ing. Radim Stránský 

Živnostenské oprávnění č. 13 „provádění trhacích prací“;  
odpovědný zástupce Ing. Jan Výmola 
 
 

Odborná způsobilost - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. c) 
- doloženo Osvědčením o autorizaci pro: 

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění) 
JMÉNO OBOR ČKAIT Č. 

Ing. Jan Baloun dopravní stavby 0200961 
Ing. Milan Bartoníček pozemní stavby 0600571 
Ing. Zdeňka Bílková (roz. Študlarová)  dopravní stavby 0102256 
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Ing. Stanislav Bohůn dopravní stavby 1007057 
Ing. Jan Dvořák zkoušení a diagnostika staveb 0008088 
Ing. Tomáš Fáber dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce 0701215 
Ing. Zdeněk Fremr mosty a inženýrské konstrukce; pozemní stavby 0200593 
Ing. František Fryš dopravní stavby; mosty a inženýrské konstrukce 0100372 
Ing. Tomáš Hájek dopravní stavby 1004994 
Ing. Tomáš Hasnedl vodohospodářské stavby 0601226 
Ing. Martin Hašek pozemní stavby 0201773 
Ing. Lukáš Hlaváč pozemní stavby 0301558 
Ing. Tomáš Hrabina dopravní stavby 1004133 
Ing. Martin Hradecký pozemní stavby 0602079 
Ing. Jiří Hřebíček pozemní stavby 0010701 
Ing. Jakub Hříva dopravní stavby 1005239 
Ing. Milan Chodacki geotechnika 1103078 
Ing. Ivan Ingeduld stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 0100283 
Ing. Adolf Kalný vodohospodářské stavby 0002351 
Ing. Jiří Kozel pozemní stavby 0101300 
Ing. Ondřej Krejčí pozemní stavby 0011677 
Ing. David Kubíček dopravní stavby  1302230 
Ing. Jan Kutač vodohospodářské stavby 0200296 
Ing. Jan Lakomý dopravní stavby 1006888 
Ing. Martin Lukeš  dopravní stavby 0601942 
Ing. Jakub Malý pozemní stavby 0010094 
Ing. Petr Mundil dopravní stavby 0602286 
Ing. Břetislav Nechvátal pozemní stavby 0100977 
Ing. Radslav Pivoňka pozemní stavby 0013424 
Ing. Petr Píža pozemní stavby 0201296 
Ing. Jiří Podaný pozemní stavby 0008757 
Ing. Stanislav Presse pozemní stavby 0602080 
Ing. Pavel Rouha pozemní stavby 0101466 
Ing. Petr Seknička dopravní stavby 1400231 
Ing. Vít Sirotek dopravní stavby 0102253 
Ing. Jan Soukup  pozemní stavby 0006114 
Ing. Lukáš Svrčina pozemní stavby 1103070 
 geotechnika 1103070 
Ing. Vít Svrčina dopravní stavby 1104192 
 geotechnika 1104192 
Ing. Petr Szataník geotechnika 1104305 
Ing. Petr Šikula dopravní stavby 1005756 
Ing. Petr Šolc pozemní stavby 0200976 
Ing. Ivan Šot pozemní stavby 0101520 
Ing. Vlastimil Štěpanovský dopravní stavby 1006650 
Ing. Jiří Štukavec pozemní stavby 1005572 
Ing. Pavel Toman dopravní stavby 1006181 
Ing. Jaroslav Trs dopravní stavby 0102473 
Ing. Richard Ulrych pozemní stavby 0005259 
Ing. Pavel Vacek pozemní stavby 0600760 
Ing. Vladimír Vrabko geotechnika 1104275 
Ing. Milan Vrbíček geotechnika 1400070 

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění) 
Ing. Jakub Balihar pozemní stavby 0202208 
Václav Bauer  pozemní stavby 0202071 
Jan Bednář dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102562 
Ing. Michal Beľa mosty a inženýrské konstrukce 0010778 
Jiří Berka pozemní stavby 0101941 
Jiří Bohdal pozemní stavby 0102505 
Pavel Bohunský DiS. pozemní stavby 1005385 
Michal Blahovič mosty a inženýrské konstrukce 0301472 
Richard Dub dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102508 
Ing. Jan Dvořák dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0008088 
Martin Faifr pozemní stavby 0010061 
Aleš Hána mosty a inženýrské konstrukce 0014097 
Jan Hanousek, DiS. dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102564 
Viktor Holmik dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0201426 
Vladislav Homolka pozemní stavby 0102130 
Ing. David Horák dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1006567 
Petr Horák stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  1004997 
 specializace stavby zdravotnětechnické  
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Petr Chalupa dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0201447 
Ing. Radek Charvát dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1005430 
Ing. Peter Indra dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0011012 
Lukáš Jančárek dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0602289 
Petr Janovský dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1103329 
Jaroslav Janura pozemní stavby 0102156 
Miroslav Jiřík pozemní stavby 0101467 
Martin Kolář, DiS dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1400552 
Martin Kopal dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1301976 
Jan Kratochvíl pozemní stavby 0011832 
Petr Kříž  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1400553 
Christian Löhner pozemní stavby  0301557 
Vladimír Lesovský mosty a inženýrské konstrukce 1003510 
Miloš Licek dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0602288 
Radek Lízal  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1400442 
Miroslav Lovecký pozemní stavby 0301275 
Oldřich Mastný dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0600910 
 pozemní stavby  
Ing. Aleš Marek mosty a inženýrské konstrukce 1103036 
Ing. Dalibor Mičkal dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1302438 
František Mikeš pozemní stavby 0102506 
Ing. Zdeněk Nekola  pozemní stavby 0102488 
David Noga stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  1005383 
 specializace stavby meliorační a sanační 
 dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1005383 
Přemysl Oulík dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0101874 
Martin Pánek dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0008654 
Milan Pavlík dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0010327 
Ing. Mojmír Pěkný stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  1202220 
 specializace stavby zdravotnětechnické  
Josef Procházka pozemní stavby 0010702 
Ing. Robert Prokipčák vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické 1301455 
Jiří Slavík pozemní stavby 0201834 
 dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0201834 
 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  0201834 
 specializace stavby zdravotnětechnické 
Jaroslav Slováček dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1301683 
Vít Sobotka dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1005429 
Petr Sokola  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1005704 
František Šimek pozemní stavby 0201238 
Ing. Lukáš Šulák dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1103970 
Ing. Jiří Štukavec dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1005572 
Jan Štych, DiS. dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0602282 
Jan Tománek dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0014544 
Milan Troup pozemní stavby 0102479 
Karel Valta mosty a inženýrské konstrukce 0009986 
Jan Vaněk pozemní stavby 0101880 
Pavel Vaňha  pozemní stavby  0102346 
Dušan Vácha dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102180 
Ing. Radek Viktoryn dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1006635 
Martin Voldán mosty a inženýrské konstrukce 1103373 
 dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1103373 
Marek Volf, DiS. dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102138 
Martin Vomastek pozemní stavby  1400396 
Hana Votava pozemní stavby 0301415 
Vojtěch Vozár pozemní stavby 1302242 
Ing. Petr Vyhlídal mosty a inženýrské konstrukce 1201478 
Roman Winter geotechnika 0014494 
Ing. Mirko Zeman dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1003196 
Miroslav Zettl pozemní stavby 0102127 
 
AUTORIZOVANÝ STAVITEL (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění) 
Lukáš Beránek dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0102565 
Zdeněk Brom pozemní stavby 0101093 
Ondřej Fryč pozemní stavby 0202262 
Martin Hondlík stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  0101833 
 specializace stavby zdravotnětechnické  
Dušan Jurtík stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  1004539 
 specializace stavby zdravotnětechnické  
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Miroslav Kliment pozemní stavby 0010684 
Pavel Kočíb dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 1302086 
Miroslav Korčák stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  0102141 
  specializace stavby zdravotnětechnické  
Jaroslav Kroc pozemní stavby 0201076 
Lukáš Lindr pozemní stavby 0010703 
Josef Medek stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  0101971 
 specializace stavby zdravotnětechnické  
Lukáš Možíš mosty a inženýrské konstrukce 0011877 
Petr Myslivec dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0201298 
František Nikodem pozemní stavby 0301367 
Aleš Sacke  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 0202241 
František Strupf pozemní stavby 0301366 
Josef Voda stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  0101835 
 specializace stavby zdravotnětechnické 

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OSOBY USAZENÉ (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění) 
Ing. Rastislav Súľovský oprávněn k výkonu vybrané činnosti stavbyvedoucí v oboru  3000064 
 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
Ing. Petr Šikula stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 1005756 
 specializace stavby zdravotnětechnické 
 

Všichni výše uvedení odborně způsobilí jsou zaměstnanci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.  
- doloženo čestným prohlášením každé autorizované osoby 
 
Všechny níže uvedené odborně způsobilé osoby jsou zaměstnanci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. 
- doloženo čestným prohlášením  
 
- doloženo CERTIFIKÁTEM MANAGERA KVALITY  

Mgr. Přemysl Berka 2107 
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP PODLE ZÁK. Č. 
309/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ  

Miloš Jirků ROVS/004/PREV/2020 
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE TECHNIK BOZP DLE §18 ZÁK. 179/2006 SB. VE ZNĚNÍ ZÁK. Č. 
53/2012 SB. 

Ing. Tomáš Kmenta 39-004-M 
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP DLE §10 ODST. 1 PÍSM. C) ZÁK. 
309/2006 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A DLE §8 ODST. 1 A 2 NV Č. 592/2006 SB. 

Bc. Lubomír Kašpárek NEO/7/KOO/2019 
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP DLE §10 ODST. 1 

PÍSM. C) ZÁK. 309/2006 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A DLE §8 ODST. 1 A 2 NV Č. 592/2006 SB. 

Bc. Lubomír Kašpárek NEO/16/PREV/2021 
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA DLE §11 ZÁK. 133/1985 SB. O POŽÁRNÍ 

OCHRANĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Bc. Lubomír Kašpárek Z - OZO – 48/2019  
 

- doloženo OSVĚDČENÍM O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP DLE §10 ODST. 1 

PÍSM. C) ZÁK. 309/2006 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A DLE §8 ODST. 1 A 2 NV Č. 592/2006 SB. 

Pavel Žemlička ROVS/5539/PREV/2018 
 
- doloženo OSVĚDČENÍM O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE §11 ODST. 2 ZÁK. 133/1985 SB. VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Pavel Žemlička Z - TPO – 58/2002  
 

- doloženo Osvědčením České svářečské společnosti o odborné způsobilosti provádění vizuální kontroly svarů 
plynovodů z PE v souladu s OS 120/2014 ev.č. VIZ-0568/2019, platné do 03/2024 

Josef Medek B – kontrolor VT plast 
 

- doloženo Certifikátem UNO Praha s.r.o. Zkušební organizace č. 07 o zkoušce odborné způsobilosti k provádění 
vizuální kontroly svarů č. VT-19027/2019, platné do 30. 1. 2024 

Josef Medek pracovník NDT / kontrolor VT vizuální kontrola termoplastů v rozsahu VT-Tup kontrolor VT – svarů 
termoplastů stupeň 2, dle TP B CWS ANB, ČSN EN 13100-1, TP G 921 02, OS GAS 120/2014 a 
DVS 2202/1, ČSN EN 16296 
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- doloženo Certifikátem České svářečské společnosti o zkoušce odborné způsobilosti č PWT-20100, platné do 
11.6.2023 

Josef Medek technolog svařování termplastů podle Směrnice P-102 a TPB-302 CWS ANB 
v rosahu T/2, T/3, T/4 

 
- doloženo Osvědčením Technické inspekce ČR podle §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném 

znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce v platném znění, ev. č. 3195/3/17/EZ-M,O,Z-E2A pro: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu E2A 
 
- doloženo Osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce závodní podle § 2 odst. 1 písmeno c) vyhlášky 

č. 298/2005 Sb., v platném znění, v souladu s § 6 a § 3 písm. c), e) a i) zákona č. 61/1988/ Sb. pro: 

Ing. Milan Chodacki, PhD. k výkonu funkce závodní, způsobilý k zajištění bezepčného a odborného řízení hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

 
- doloženo Osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce závodní podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ 

č. 298/2005 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb., v platném znění, v souladu s § 2 b), c), e), f), g) a § 3 
písm. a), b), c), d), e), f), g) h), i) zákona č. 61/1988 Sb. pro: 

Ing. Petr Szatanik k výkonu funkce závodní, způsobilý k zajištění bezpečného a odborného řízení hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

 
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ze dne 11. 9. 1995 vydaným 

Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pro Ing. Milana Sklenáře pod číslem položky v seznamu fyzických 
osob 895/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších 
předpisů, pro: 

Ing. Milan Sklenář k výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra 
 
- doloženo Oprávnění k činnosti hornickým způsobem podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění  

a podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. s použitím ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. v rozsahu 
oprávnění dle ustanovení §3 zákona č. 61/1988 sb. písmeno c, d, e, f, g, h, i pro: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odborně způsobilé osoby: Ing. Milan Chodacki a Ing. Petr Szatanik 
 
 

3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (podle § 78) 

Celkový roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období 
doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období 
rok 2018-19 = 6.673 mil. Kč; rok 2019-20 = 6.489 mil. Kč; rok 2020-21 = 6.746 mil. Kč 

Roční obrat ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období 
doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období 
rok 2018-19 = 6.621 mil. Kč; rok 2019-20 = 6.445 mil. Kč; rok 2020-21 = 6.719 mil. Kč 
 
 

4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79) 
Seznam významných staveb - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. a) 

45.11 Demolice a bouraní budov; příprava území a zemní práce 
zemní práce (kód CPV 45110000) 

1) I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 04/2015 – 10/2017 
Cena: 175 mil. Kč 
Specifika: provedení zemních prací v objemu 833.425 m3 – především na hlavní trase násypy 304.156 m3, 

výkop zeminy 278.5711 m3, SWIETELSKY stavební s.r.o. za společné a nerozdílné 
odpovědnosti odpovídala za celý předmět díla s dalším dodavatelem (byla správce společnosti 
s 34,15 % podílem) 

2) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba 
Objednatel: Kraj Vysočina 
Termín realizace: 1.5.2019 – 30.1.2020 
Cena: 26,8 mil. Kč 
Specifika: zemní práce 40.005 m3 (výkopy 19.633 m3, násypy 20.372 m3) 

3) D1 modernizace úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov  
Objednatel: HOCHTIEF CZ a. s. 
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018 
Cena: 20,7 mil. Kč 
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Specifika: SO 04-101.1 Skalní zářez km 39,760-40,08: očištění skalní stěny včetně skalních spár, 
zpevnění svahu hřebíkováním, překrytí stěn ocelovými sítěmi, betonové plombování, kotvení 
bloků kotevními tyčemi 

4) Sanace skalního zářezu Hrubá Voda-Domašov nad Bystřicí v km 20.100 - 20.220  
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
Termín realizace: 12/2018 – 03/2019 
Cena: 19,9 mil. Kč 
Specifika: sanace skalního zářezu pomocí záchytných ocelových sítí, profilace skalních bloků pro posun 

koleje, montáž zemního valu, souvislá výměna stávajících kolejnic, pražců a štěrkového lože, 
obnovení odvodnění, výměna mostnic a korozně oslabených horních pásnic podélníků mostu 

5) I/46 Hořejší Kunčice, oprava koruny vozovky v km 94,00 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 08/2018 – 10/2018 
Cena: 5,5 mil. Kč 
Specifika: zajištění silnice úložným prahem s armovaným násypem, železobetonový úložný práh (opěrná 

zeď) 75 m, založen na trubkových mikropilotách 500 m kotvených trvalými mikropilotami, 
armovaný násyp krajnice 29 m, frézování vozovky, pokládka asfaltových vrstev, osazení 
silničních svodidel   

6) I/11 Návsí, most ev.č. 11-186 - zajištění sesuvu skalního masívu 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 10/2018 – 12/2018 
Cena: 2,5 mil. Kč 
Specifika: zajištění skalního masívu s následným umístěním opěry mostu, odstranění kamenné dlažby 

u opěry, nahrazena železobetonovou deskou založenou na mikropilotách 294 m, zpevnění 
skalního masívu vysokopevnostní ocelovou sítí 190 m2 horolezeckou technikou, kamenná 
dlažba podél křídel opěry mostu vybourána a znovu osazena 

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl 
výstavba budov všeho druhu (kód CPV 45210000) 

7) Obytný soubor Argentinská, Praha 7 - Holešovice 
Objednatel: Vivus Argentinská a.s. 
Termín realizace: 03/2018 – 10/2020 
Cena: 680 mil. Kč 
Specifika: soubor sedmi bytových domů a zeleným vnitroblokem, celkem 284 bytových jednotek a 8 

komerčních objektů - 5 a 7 podlažní domy, 2 PP s garážemi a prostory pro domovní vybavenost, 
vnitroareálové komunikace, zelené střechy, sadové úpravy, retenční nádrž, přípojky. Realizace 
společně a nerozdílně s vlastním podílem SWIETELSKY stavební s.r.o. 50 % 

8) Výrobní hala Novem Car Interior Design k.s. I., II., III. etapa a výstavba skladové haly, rozšíření lakovny I. a II. 
etapa, základy pod kontejnery Denios 
Objednatel: Novem Car Interior Design k.s. 
Termín realizace: 01/2001 – 08/2016 
Cena: 314,7 mil. Kč 
Specifika: novostavba – montované výrobní haly, administrativní přístavky, venkovní úpravy, inženýrské 

sítě, venkovní ocelové konstrukce pod technologie včetně základů: haly založené na pilotách, 
nosné konstrukce žebezobetonová prefabrikovaná a ocelová, opláštění sendvičovými nebo 
pórobetonovými panely včetně kompletních dodávek TZB, sprinklerového systému, technologie 
lakovny, železobetonové základy pod kontejnery Denios 

9) Rozšíření výrobního závodu Schäfer - Menk s.r.o. 
Objednatel: Schäfer - Menk s.r.o. 
Termín realizace: 10/2017 – 04/2019 
Cena: 222,6 mil. Kč 
Specifika: výstavba haly kovovýroby a svařování ocelových konstrukcí, sklad a přístavba haly 

energobloku, skladovací plochy, jeřábová dráha, kompresorovny, trafokobky, serverovna, 
kotelna, konstrukce haly, pilotové založení, prefabrikované sloupy, vazníky a ztužidla, 
parkoviště pro 39 stání, obslužná komunikace, zavážecí kolej pro vlečky, železniční přejezd 
vlečky, chodníky pro pěší, zpevněné plochy a oplocení, ZTI, VZT, technologické VZT - 
odprášení, MaR, VN, NN, strukturované kabeláže, CCTV, rozvodů stlačeného vzduchu 
a technických plynů, dodávky kompresoru, inženýrských sítí vč. požární nádrže, komunikací 
a sadových úprav 

10) Bytové domy Nové Chabry – objekt E 
Objednatel: Nové Chabry - E s.r.o. 
Termín realizace: 02/2016 – 07/2017 
Cena: 211 mil. Kč 
Specifika: novostavba - komplex 112 bytů ve 4 bytových domech o 5 NP a společným PP 
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11) Bydlení Luční Jez - objekt D, E 
Objednatel: Vltavapark s.r.o. 
Termín realizace: 05/2017 – 10/2018 
Cena: 208 mil. Kč 
Specifika: novostavba bytových domů s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími, zastavěná 

plocha 2.544 m2, obestavěný prostor 50.370 m3, 89 bytů, 8 ateliérů, parkovací - garážová stání 
a technická zázemí, základová deska je pod hladinou spodní vody, založení stavební jámy 
pomocí ocelových štětovnic, štětovnice zaráženy nízkovibračním "bezúderovým" způsobem, 
předvrtáním vertikálních profilů, podzemní stěny jsou ze železobetonu, nadzemní stěny zděné, 
stropní konstrukce z filigránových panelů, výtahové šachty železobetonové, prefabrikované, 
obvodový plášť je ve dvou skladbách, z keramických bloků s kontaktním zateplovacím 
systémem, silikátová omítka, druhá skladba jsou keramické bloky s minerální tepelnou izolací 
vloženou do roštu, s provětrávanou mezerou a dřevěným obkladem upravená severská 
borovice, dřevěná okna EURO, zasklená vakuovanými tepelně izolačními skly, vstupní dveře, 
požární odolnost EW30DP3, vzduchová neprůzvučnost, vjezdová vrata ocelová automatická, 
TZB, elektroinstalace, komunikace pro pěší 504 m2, parkoviště, zeleň 3.148 m2, inženýrské sítě 

12) Hala DOCTER OPTICS 
Objednatel: Docter Optics, s.r.o. 
Termín realizace: 04/2016 – 04/2017 
Cena: 204,6 mil. Kč 

 Specifika: novostavba multifunkční haly a dvoupatrového administrativního objektu; hala 98 x 68 m, 
systém prefabrikovaných sloupů a stěn o modulu 7,5m založených na pilotách; příhradové 
nosníky rozpon 30 a 37,5 m a trapézový plech uložený bezvaznicově; výška po atiku 11,4 m, 
opláštění sendvičovými panely, střešní souvrství z izolace z minerální vlny a PVC, 
jednonosníkový mostový jeřáb s jeřábovou dráhou umístěný na konzolách prefa sloupů; 
bezspárová leštěná podlaha s povrchovou úpravou se vsypem wet to wet 

13) Rozšíření závodu Kern-Liebers CR České Budějovice 
Objednatel: KERN-LIEBERS CR spol. s r.o. 
Termín realizace: 04. 08. 2016 – 11. 12. 2017 
Cena: 120,6 mil. Kč 
Specifika: výrobní hala 61x121 m, základy vrtané širokoprofilové piloty, železobetonový prefa skelet, 

přístavek 42x28 m, rozšíření přístřešku 13 m, sklad odpadů 24x9 m, ocelový konzolový 
přístřešek, stanice technických plynů, zděný objekt kanceláří příjmu, ocelový otevřený 
přístřešek, zastavěná plocha výrobní hala 8.425 m2, sklady odpadů 1.160 m2, zpevněná plocha 
6.310 m2 (parkoviště 2.450 m2, komunikace 3.300 m2, chodníky 560m2) 

14) Novostavba obrobny Seco Industries, s.r.o. Jičín 
Objednatel: Seco Industries, s.r.o. 
Termín realizace: 11/2018 – 10/2019 
Cena: 86,7 mil. Kč 
Specifika: výstavba haly s plochou 3320 m2, dvoupodlažní administrativní budovou 1100 m2, pilotové 

založení, ŽB prefa skelet, sendvičové opláštění, skládaný střešní plášť na trapézové plechy, 
střešní světlíky, požární uzávěry a sekvenční vrata, drátkobetonová deska na stabilizované 
zemní desce, silnoproudé a slaboproudé rozvody, vytápění, vzduchotechnika, stlačený vzduch, 
zdravotechnika, MaR, vnitřní mostní jeřáb, trafostanice, vnější rozvody splaškové kanalizace, 
zpevněné plochy 

15) Novostavba bytového domu v Praze 5 Smíchově - Rezidence Klamovka 
Objednatel: Park Rezidence Klamovka, s.r.o. 
Termín realizace: 05/2018 – 02/2020 
Cena: 84,5 mil. Kč 
Specifika: novostavba bytového domu v proluce o 7 NP a 1 PP, 26 bytových jednotek, 6 jednotek 

krátkodobého užívání, komerční prostory v 1.NP, 26 parkovacích stání v suterénu 

16) ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 
Objednatel: Úřad práce České republiky 
Termín realizace: 06/2015 – 08/2017 
Cena: 84,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce historické a nové budovy, čtyři a tři nadzemní podlaží a jedno podzemní, úprava 

úřadu, samostatně stojící garáže, oprava zpevněných ploch, venkovního osvětlení, vybourání 
stávajících příček nahrazených novými, odstraněny podlahy a nahrazeny novými, venkovní 
vstupní terasa, zateplovací systém 140 mm EPS a 160mm EPS, fasádní plášť z mřížového 
dekorativního plechu, vnitřní zateplení z minerálních desek 180 mm, zateplení střešního pláště 
z minerální vlny 200 mm, výměna povlakových krytin a klempířských prvků, zateplení stropu 
minerálními deskami 100 mm, výměna výplní otvorů (dřevěná, hliníková), nahrazení tří 
zastaralých výtahů, rekonstrukce technických a technologických zařízení, výměna otopných 
zařízení a rozvodů, vzduchotechnika, rozvody vnitřní vody a kanalizace, přesunutí el. rozvodny 
a montáž nového systému ochrany před bleskem, kabeláž CAT6, systém EPS a PZTS 
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17) Novostavba obchodního centra Retail Park Poděbradská 
Objednatel: RP Poděbradská, s.r.o. 
Termín realizace: 8. 9. 2017 – 25. 5. 2018 
Cena: 76,9 mil. Kč 

 Specifika: novostavba obchodního centra, objekt rozdělen SDK příčkami, sedm obchodních jednotek, 
parkoviště, zastavěná plocha 3.502 m2, jednopodlažní, skeletová prefabrikovaná 
železobetonová konstrukce, sloupy spojené průvlaky, železobetonové vrtané piloty, obvodový 
plášť tvoří minerální panely tl. 150 mm s prolamovaným povrchem, obkladové panely 
z  polypropylenu VOX SOLID STONE - štípaný kámen, prosklená fasáda, posuvné automatické 
celoskleněné dveře s bočním pevným zasklením v hliníkovém rámu, interiérové dveře dřevěné 
foliové, okna s izolačním dvojsklem, zastřešení trapézovým plechem, parotěsná PE folie, 
minerální izolace 40mm, polystyren EPS 120mm, skladba střechy splňuje požární odolnost B 
roof (t3), zesílení v místech VZT jednotek a čerpadel, podlaha drátkobetonová, minerální 
kazetový podhled, kovové markýzy, areálové rozvody TZB-kanalizace, PLK, lapáky tuků, 
retenční nádrž, vodovod, plynovod, VZT, chlazení, topení, MaR, elektro-silnoproud, slaboproud, 
trafostanice, fotovoltaické panely na střeše, chodníky ze zámkové dlažby, asfaltová komunikace 
a parkovací stání, výsadba stromů a keřů, ocelové reklamní pylony výšky 8 m, reklamní štíty 
a billboardy, příprava pro dobíjecí stanici elektromobilů 

18) Ubytovací zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu v Plzni 
Objednatel: Statutární město Plzeň    
Termín realizace: 04/2019 – 07/2020 
Cena: 61 mil. Kč 

 Specifika: novostavba občanské vybavenosti - ubytovacího zařízení s tělocvičnou se třemi nadzemními 
podlažími, půdorys 41x19 m, šatnami, místností pro fitness, odpočinkovou místností, zasedací 
místností, komunikační propojení s halou, 20 dvoulůžkových pokojů s hygienickým zázemím, 
jednotlivá patra jsou propojena schodištěm s výtahem, pro evakuaci je únikové schodiště, 
demolice jednopodlažní budovy s technickým zázemím, novostavba založená na hlubinných 
velkoprůměrových betonových pilotách s kalichem, konstrukce objektu je prefabrikovaná ze 
železobetonového skeletu, výtahová šachta želbet. monolitická, vyzdívky z pálených cihel, 
dvouvrstvé omítky, vyzdívané příčky, betonové podlahy, vinylové, keramické, v tělocvičně  
a fitness sportovní povrch, nárazuvzdorný obklad Cetris a podhled Ecophon, rozvody 
kanalizace, vodovodu, vytápění, rozšíření výměníkové stanice, vzduchotechnika, klimatizace, 
požární větrání chráněné únikové cesty, strojovny VZT pro ledovou plochu - dvě jednotky  
o výkonu každá 24.000m3/hod, rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a systém 
EPS, technologické sněhové jámy, asfaltové komunikace, zámkové dlažby, sadové úpravy 

19) Obj. 347 - Expediční sklad 
Objednatel: Sellier&Bellot a.s. 
Termín realizace: 04/2017 – 04/2018 
Cena: 52,7 mil. Kč 
Specifika: výstavba dvojlodní skladové haly v ploše 1.489 m2, založené na základových patkách 

s prefabrikovanými kalichy, s obestavěným prostorem 26.464 m3, konstrukce železobetonový 
montovaný skelet, nosný systém z vetknutých sloupů do zákl. kalichů, vrcholy sloupů jsou 
osazeny do vidlic ŽB sedlové vazníky, stěny sendvičové železobetonové panely, stropní kce 
předpjaté panely Spirol tl.150mm, střešní kce jednoplášťová plochá, s vnitřními vtoky, 
parozábrana, asfalt. pásy, minerální vata tl. 120 mm, PVC fólie tl. 1,5 mm, zvláštní objekt, dveře 
do venkovního prostoru trezorové bezpečnostní třída I. ČSN EN 1143-1 a celoocelové dveře 5. 
bezpečnostní třída ČSN P ENV 1627, demolice stávajících drobných objektů, úpravy stávajících 
(zateplení fasády, výměna oken), práce TZB, mezi stávajícím a expedičním skladem nový tunel 
z ocelové konstrukce opláštěný kalcium-silikátovými deskami s požární odolností 

20) Novostavba obchodního centra Retail Park Bucharova 
Objednatel: RP Bucharova, s.r.o. 
Termín realizace: 4. 4. 2018 – 23. 11. 2018 
Cena: 52,3 mil. Kč 

 Specifika: novostavba obchodního centra, objekt rozdělen SDK příčkami, pět obchodních jednotek, 
parkoviště, zastavěná plocha 2.257 m2, jednopodlažní, skeletová prefabrikovaná 
železobetonová konstrukce, sloupy spojené průvlaky, železobetonové vrtané piloty, obvodový 
plášť tvoří minerální panely tl.15 0mm s prolamovaným povrchem, obkladové panely 
z  polypropylenu VOX SOLID STONE - štípaný kámen, prosklená fasáda, posuvné automatické 
celoskleněné dveře s bočním pevným zasklením v hliníkovém rámu, interiérové dveře dřevěné 
foliové, okna s izolačním dvojsklem, zastřešení trapézový plech, parotěsná PE folie, minerální 
izolace 40 mm, polystyren EPS 120 mm, skladba střechy splňuje požární odolnost B roof (t3), 
zesílení v místech VZT jednotek a čerpadel, podlaha drátkobetonová, minerální kazetový 
podhled, kovové markýzy, areálové rozvody TZB-kanalizace, PLK, lapáky tuků, retenční nádrž, 
vodovod, plynovod, VZT, chlazení, topení, MaR, elektro-silnoproud, slaboproud, trafostanice, 
fotovoltaické panely na střeše, chodníky ze zámkové dlažby, asfaltová komunikace a parkovací 
stání, výsadba stromů a keřů, ocelové reklamní pylony výšky 8 m, reklamní štíty a billboardy 
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21) Rekonstrukce, půdní vestavba, - Balbínova 27, Praha 2 – změna stavby  
Objednatel: INTER-PINQUIN, spol. s r.o. 
Termín realizace: 04/2016 – 01/2017 
Cena: 50 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce šestipodlažního secesního bytového domu - 21 bytových jednotek a 3 nebytové 

prostory v suterénu, historický objekt v památkové zóně, práce provedeny na základě stavebně 
historického průzkumu pod dohledem NPÚ; bourací práce a demontáž dřevěného krovu včetně 
střešní krytiny a bourání půdních stropů; provedení vyzdívky, pokládky dřevěných podlah, 
obkladů a dlažeb; montáž nového dřevěného krovu s krytinou, kompletní rozvody 
elektroinstalace, TZB, ZTI v celém objektu, vybudování tří teras a skleněného výtahu ve 
vnitrobloku; repas dveří, oken, zámečnických prvků, omítky, fasády 

22) Rozšíření výrobního závodu AGC Stod   
Objednatel: AGC Fenestra a.s., člen AGC Group 
Termín realizace: 07/2018 – 03/2019 
Cena: 48,6 mil. Kč 
Specifika: přístavba výrobní haly užitné plochy 211 m2, nová výrobní hala 2.809 m2 a přístavba 

administrativní budovy 237 m2, rozšíření parkovacích míst a zpevněné plochy, HTÚ, splašková, 
dešťová kanalizace, založení na monolitických patkách, nosný systém z ocelové konstrukce 
opatřený konzolami pro mostové jeřáby, opláštění hal z minerálních sendvičových panelů 
tl.200 mm, střešní plášť z trapézových plechů, tepelná izolace z minerální vaty tl.240 mm, 
opláštění administrativní budovy z tepelně izolačních skel, zdravotechnika, VZT, sekční vrata, 
rychloběžné tepelněizolační rolovací vrata 

23) Mateřská škola Prokopa Holého 
Objednatel: Město Stříbro 
Termín realizace: 09/2017 – 08/2018 
Cena: 48,1 mil. Kč 

 Specifika: novostavba dvoupodlažní Mateřské školy se zastavěnou plochou 864 m2 a užitnou 1.149 m2, 
pro 105 dětí, objekt je založen na železobetonových pilotách, nosné zdivo tvoří pálené děrované 
cihly, stropní dutinové panely, čistý a špinavý provoz, prostory pro personál a technické 
místnosti, osobní výtah, 2 venkovní terasy ozeleněné jako zahrady s technickými prvky 
a zastřešenou pergolou, podhledy stropů jsou z akustických desek a ze sádrokartonu, střechy 
jsou ploché, s PE folií, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektrika, podlahové vytápění - 
vzduch-voda, vybudovaná zahrada s herními prvky, nová příjezdová komunikace 

24) Obj.č. 348 - Hala pro výrobu střeliva s okrajovým zápalem 
Objednatel: Sellier&Bellot a.s. 
Termín realizace: 08/2017 – 03/2018 
Cena: 43 mil. Kč 
Specifika: výstavba jednopodlažní haly 1.389 m2, obestavěný prostor 5.560 m3, pro výrobu střeliva 

rozdělený do 3 částí, laborační linka (naplnění spodní části nábojnice zápalnou složí), 
železobetonové kobky (mezisklad bezdýmového střelného prachu a třídění, prosévání 
bezdýmového prachu), výrobní, skladová, administrativní a sociální část, založení haly na 
velkoprůměrových železobetonových pilotách opatřených hlavicemi, svislé nosné konstrukce - 
železobetonové prefabrikované sloupy, obvodový fasádní plášť sendvičové panely s minerální 
izolací tl. 200 mm, lehká střešní ocelová sedlová konstrukce, sendvičové panely tl.150 mm 
s tepelně izolační výplní s IPN, nosná podlahová deska – drátkobeton, vnější okna plastová, 
hliníková s dvojsklem, vnitřní zateplené, ocelové, venkovní vrata zateplená, sekční výsuvná 
s elektrickým ovládáním, výbuchové kobky železobetonové monolitické, tlakově odolné dveře 
(evropské certifikované podmínky), na fasádě odlehčovací výbuchové stěny - systém svisle 
pnutých zateplených ocelových rámů, stavba provedena v souladu s vyhláškami č. 102/94 Sb., 
změny č. 76/96Sb., č. 99/1995 Sb., č. 327/1999 Sb., komunikace 1.260 m2, sadové úpravy 
179 m2, užitná plocha 1.193 m2 

25) Globus Černý Most – výstavba nové restaurace a nové pekárny 
Objednatel: Globus ČR, k.s. 
Termín realizace: 03/2017 – 09/2017 
Cena: 41,2 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce pekárny, restaurace a šaten pro zaměstnance, bourací práce, povrchové úpravy 

podlah a podhledů, nová výtahová šachta, ležatá kanalizace s lapačem tuku, sociální prostory, 
sezení zákazníků, vestavba mezipatra, prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, 
automatické posuvné dveře s hliníkovými dvoukřídlími dveřmi, gastro nerezové výrobky 
s hygienickým atestem (minerální podhledy) 

26) Rekonstrukce VB Sokolov 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Termín realizace: 10/2017 – 09/2018 
Cena: 25,3 mil. Kč 
Specifika: tlaková sanace zdiva, spárování, injektáž torkrety kleneb 1.700 m2, tepelná foukaná izolace 

podlahy půdy 900 m2, zateplovací systém fasády 1.500 m2, výměna azbestocementové krytiny 
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za vláknocementovou, včetně oplachování svodů 1.200 m2, omítky 1.500 m2, vybourání 
keramických podlah 500 m2, nové rozvody topení, silnoproud, slaboproud, ZTI, VZT a plynu 
včetně nové kotelny 

27) E496 - Rekonstrukce VIK a revitalizace vstupní haly AB 
Objednatel: ČEZ a.s. 
Termín realizace: 30. 04.2018 – 17. 12.2018 
Cena: 12,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce vstupní haly administrativní budovy ETE za provozu, výdejna identifikačních karet, 

recepce, vstupní turnikety, automatické archivační zařízení ROTOMAT, neprůstřelná prosklená 
stěna s balistickou odolností rámů TBO3, ČSN 395360, prosklení - neprůstřelné sklo  
s polykarbonátem s odolností BR2NS, ČSN EN 1063, vstupní dveře bezpečnostní třídy RC3, 
balistická odolnost FB2/BR2 ČSN EN 1522 zřízení technického systému fyzické ochrany TSFO, 
které podléhá režimu utajovaných informací dle zák.č.412/2015 Sb.na stupeň Důvěrné.  

Výstavba stavebně inženýrských děl - mosty včetně dálničních nadjezdů, viadukty (kód CPV 45210000) 

28) Dálnice D8 - 0805 Lovosice Řehlovice,  
 SO A206 Dálniční most přes údolí u Chotiměře 

Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
Termín realizace: 09/2009 – 14.6.2018 (ukončení přejímacího řízení) 
Cena: 178 mil. Kč 
Specifika: novostavba ocelového mostu přes údolí potoka v CHKO, délka 157,5 m (pole 41+58+41 m), 

šířka 2*15,05 m, tvořený dvěma samostatnými mosty pro každý jízdní pás dálnice (dělený 
čtyřpruh), plošné založení mostu, dvě opěry a pilíře, mostní římsy monolitické železobetonové, 
ocelová konstrukce (výsuv) se spřaženou deskou, hrncová mostní ložiska 16 ks, osazení 
vícelamelových mostních závěrů, hydroizolace mostovky asfaltovými pásy 4149,7m2, ochrana 
izolace litým asfaltem, vozovka na mostě mastix SMA 11S 40 mm, litý asfalt MA 11IV 40 mm, 
izolace AIP 5mm, pečetící vrstva, obslužná lávka 393 m, protihluková stěna výšky 3 m, délky 
168,4m, zábradelní svodidlo H2, 632 m, ocelové mostní zábradlí 157,8 m 

29) Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice část A - hlavní trasa 
SO A217 Dálniční most přes silnici III/2832 Habrovany - Řehlovice 
Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
Termín realizace: 05/2012 – 09/2017 
Cena: 123,1 mil. Kč 
Specifika: novostavba dvou samostatných mostů pro každý jízdní pás dálnice (dělený čtyřpruh) o pěti 

polích (pole LM 19,5+3*23,0+15,5 m; PM 15,5+3*23,0+19,5 m) délka každého mostu 102,7 m, 
šířky 33,5-35,5m, hlubinné založení na vrtaných pilotách Ø 880 – 1200 mm, délky min. 12 m, 
spodní stavba tvořena dvěma opěrami a čtyřmi vnitřními podpěrami, železobetonové opěry, 
nosná konstrukce každého mostu je samostatná z předpjatého betonu - monolitická spojitá 
deska s plným konstantním průřezem, elastomerová ložiska, monolitické římsy, mostní závěry 
vodotěsné, asfaltová hydroizolace s pečetící vrstvou, mastixová vozovka SMA 11S 40 mm, litý 
asfalt MA11IV 40 mm, izolace AIP 5 mm, pečetící vrstva, protihluková stěna výšky 4 m s výplní 
z akrylátové kompaktní desky tl. 15 mm, zábradelní svodidlo 

30) Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice část A - hlavní trasa 
SO A101.1 Hlavní trasa - Pilotová stěna, zářez Řehlovice km 63.050 - 63.750 
Objednatel: EUROVIA CS, a.s.  
Termín realizace: 09/2015 – 09/2016 
Cena: 111 mil. Kč 
Specifika: pilotová stěna na dálnici sloužící jako spodní stavba pro opěru mostu, železobetonové vrtané 

piloty (4.355,1 m3), trvalé zemní pramencové kotvy (8.167 m3), železobetonové kotevní trámy 
(824 m3), výplňové zdivo z betonových tvárnic KB blok (1.143 m2), stříkaný beton (109 m3), 
drenážní potrubí (2.640 m) 

31) D0, Modletice, opěrná zeď 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 09/2019 – 09/2020 
Cena: 74 mil. Kč 
Specifika: novostavba monolitické železobetonové úhlové opěrné zdi k zajištění násypů s hlubinným 

založením na pilotách, délka zdi 129,43 m, výška 8,8-9,6 m 

32) D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek  
SO 03-202.1, most ev.č. D1-037 – pravý most 
SO 03-202.2, most ev.č. D1-037 – levý most 
SO 03-221.1, nadjezd ev.č. D1-038 snesení 
SO 03-221.2 nadjezd ev.č. D1-038 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 05/2015 – 05/2017 
Cena: 60 mil. Kč  
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Specifika: SO 03-202.1 a SO 03-202.2 o objemu 29,3 mil. Kč: demolice stávajícího L+P dálničního mostu, 
stavba nového (kompletní nový dálniční most včetně spodní stavby), jedno pole dlouhé 
30,015m, šířka levého mostu 15,1m, šířka pravého mostu 15,2m – mosty s horní mostovkou, 
desková nosná konstrukce z předpjatého betonu, uložení na opěrách pomocí vrubových kloubů 
(rozpěráková konstrukce), opěry masívní, vysoké, obsypané, křídla rovnoběžná, založení 
plošné; 

 SO 03-221.1 a SO 03-221.2 o objemu 30,5 mil. Kč: snesení stávajícího nadjezdu dálnice při 
kompletní uzavírce dálnice a výstavba nového mostu o 2 polích 26 + 26 m, délka mostu 
67,648 m, šířka 12,6 m - s horní mostovkou, spřažená konstrukce z podélných tyčových 
prefabrikátů a desky mostovky, uložení nosníků na elastomerových ložiskách, opěry masívní, 
vysoké, obsypané, křídla rovnoběžná, pilíř stěnový se stativem, založení mostu plošné; stavbu 
realizovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. společně a nerozdílně s dalšími 
dodavateli, solidární odpovědnost znamenala garanci přenosu práv i povinností v celém 
rozsahu předmětu plnění, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. tak získala zkušenost 
s  realizací v rozsahu celého díla, kdy zejména zajišťovala práce na hlavní trase dálnice D1 
a souvisejících silničních objektů, dále objekty mostů – most SO 201, 202.1, 202.2 a 221.1 
a 221.2, objekty kanalizace, objekty elektro a vegetační úpravy, objednatel dále potvrdil, že 
pokládky asfaltových vrstev a vrstev stmelených cementovým pojivem realizovala vlastními 
kapacitami 

33) Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice část A - hlavní trasa 
SO A218 Dálniční most na MÚK Řehlovice 
Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
Termín realizace: 08/2013 – 22.9.2017 
Cena: 58,2 mil. Kč 
Specifika: novostavba dálničního mostu přes čtyřpruhovou větev MÚK, tvořena dvěma samostatnými 

třípolovými mosty (pole 14,5+26,0+14,5 m) pro každý pás dálnice, silniční vzpěradlové 
dvoutrámové mosty s vrchní mostovkou délky 65,33m, dělený čtyřpruh šířky 31,7 m, hlubinné 
založení na vrtaných pilotách Ø 750mm, spodní stavba tvořena dvěma opěrami a dvěma řadami 
šikmých pilířů - vzpěr, vyrobených na staveništi mimo definitivní polohu a následně osazených, 
nosná konstrukce každého mostu je samostatná, z předpjatého betonu, vyztužená dvěma 
trámy, rámová konstrukce o třech polích kloubově uložených na opěrách, výstavba mostů 
metodou na pevné skruži, všesměrná ložiska, mostní římsy monolitické, mostní závěry 
vodotěsné, hydroizolace mostovky z asfaltových pásů, mastixová vozovka SMA 11S 40 mm, 
litý asfalt MA11IV 40 mm, izolace AIP 5 mm, pečetící vrstva, protihluková stěna délky 72,2 m s 
výplní z akrylátové kompaktní desky tl. 15 mm, zábradelní svodidlo 

34) Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 
 SO 35-38-01 Silniční most v km105,409 trati Plzeň - Domažlice 

Objednatel: Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
Termín realizace: 6. 4. 2018 – 30. 4. 2020 
Cena: 24,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce mostu v intravilánu přes elektrifikovanou železniční trať délky 42,6 m, odstranění 

předepnutých nosníků, trysková injektáž podzákladí opěr, povrchová sanace betonové opěry, 
spárování kamenné opěry, železobetonové úložné prahy se závěrnými zídkami, ocelobetonová 
trámová nosná jednopolová konstrukce, plnostěnné svařované nosníky s horní ŽB spřaženou 
deskou mostovky, dvouvrstvá vozovka 436,776 m2, tl. 85 mm, vč. izolace, železobetonové 
římsy, kamenné žulové obrubníky, mostní závěry 

35) Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní 
Objednatel: Jihočeský kraj 
Termín realizace: 10/2019 – 01/2021 
Cena: 31 mil. Kč 
Specifika: novostavba mostu dlouhého 51,35 m; pole 18,56 m + 25,8 m; předpjatý betonový trám 

s výložnými konzolami na opěrách a pilíři; pro zjištění nové části komunikace opěrná zeď 
z betonových tvarovek tl. 300 mm, 189,5 m2, jako zemina vyztužená geomřížemi s kolmým 
lícem z betonových tvarovek; směrová úprava asfaltové komunikace 1.551,63 m2, frézování, 
zemní práce, pokládka asfaltových směsí, svodidla 

36) Dálnice D8 - 0805 Lovosice Řehlovice,  
 SO A355.1 Přeložka Labského přivaděče ČEZ km 61,0 – Přemostění + Trubní část 

Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
Termín realizace: 10.7.2012 – 21.9.2017 (ukončení přejímacího řízení) 
Cena: 23 mil. Kč 
Specifika: novostavba mostu přes potrubí Labského přivaděče, délka 110,33 m, přesypaná otevřená 

rámová konstrukce, velkoprůměrové piloty 1.00 mm, 74 ks, spodní stavba lichoběžníková křídla 
jako úhlová opěrná zeď, přeložka Labského přivaděče ČEZ 

37) Dálnice D8 - 0805 Lovosice Řehlovice,  
 SO A252.1 Rozšíření mostu na silnici I/63 

Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
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Termín realizace: 26.8.2013 – 20.11.2017 (ukončení přejímacího řízení) 
Cena: 18,3 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávajícího rozpěrákového mostu, tvořeného dvěma samostatnými mosty, délka 

mostů 24,85 m, opěry plošně založené, rozšířené hlubině na mikropilotách, stávající líce opěr 
sanovány, trhliny zainjektovány, nosná konstrukce je desková 0,8 m, vybetonována na pevné 
skruži, uložená na vrubových kloubech, vozovka a izolace je dvouvrstvá tl. 85 mm, 515,9 m2, 
SMA 11+ 40 mm, MA11 IV 40 mm, izolace NAIP 5mm, pečetící vrstva, ocelové svodidlo 
ZSSAM/H2, protihluková stěna výšky 4 m, spodní díl 500mm, prefa panel tl. 120 mm 

38) Dálnice D8 - 0805 Lovosice Řehlovice,  
 SO A229 Nadjezd na silnici III/25828 

Objednatel: EUROVIA CS, a.s. 
Termín realizace: 30.5.2016 – 9.11.2017 (ukončení přejímacího řízení) 
Cena: 16,4 mil. Kč 
Specifika: novostavba mostu o jednom poli s horní mostovkou, dlouhého 63,38 m, dvoutrámový rošt  

z předpjatého monolit. betonu, založení mostu na kotvených pilotových stěnách, průměru 
1.200 mm délky 38 m, předepnutí 10-ti kabely s kotvami, římsy železobetonové monolitické, 
povrchový mostní závěr, vozovka na mostě 395,5m2, ACO11 45 mm, litý asfalt MA8 IV 30 mm, 
izolace AIP 5mm, ocelové zábradelní svodidlo ZSSAM/H2 

39) Silnice III/48018 - rekonstrukce mostu ev.č. 48018-1 přes potok Lubina v obci Mošnov   
 Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.  

Termín realizace: 8.4.2016 – 4.9.2016 
Cena: 12,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávajícího mostu o třech polích 3x19,6 m, přizvednutí a sanování stávajících 

nosníků KA 61, nová spřažená ŽB deska s celoplošnou izolací 744 m2, zesílení nosné 
konstrukce, provedení hydroizolace, elastomerová ložiska, závěrné zídky, dilatační závěra, 
přechodové oblasti 

40) Most ev.č.151-005 v Liščích Horách před Dačicemi 
 Objednatel:  Jihočeský kraj  

Termín realizace: 05/2018 – 09/2018 
Cena: 9,1 mil. Kč 
Specifika: demolice mostu z předpjatých nosníků a ŽB opěr, odstranění živice, izolace, demontáž 

svodidel, novostavba mostu o jednom poli, nosná konstrukce z monolitického ŽB rámu tl. 70 cm, 
založení hlubinné na pilotách DN900 v počtu 10 ks, monolitické římsy, mostní zábradelní 
svodidlo, vozovka mostu ACO11S mod. 50mm, ACO8 40 mm, izolace NAIP 5mm, pečetící 
vrstva, předpolí mostu ACO11S mod. 50 mm, ACP16S mod. 80 mm, mezerovitý beton, MZK 
150 mm, ŠD 20 mm, koryto potoka je vydlážděno, svahové kužele jsou opevněny kamenným 
záhozem, obslužné schodiště z kamenné dlažby 

41) Kyjov, Most M08 - ul. Za Humny 
 Objednatel:  Město Kyjov 

Termín realizace: 11/2016 – 07/2017 
Cena: 8,8 mil. Kč 
Specifika: odstranění stávajícího ŽB trámového mostu, úprava komunikace - pokládka asfaltových směsí 

(351 m2) a zámkové dlažby (32 m2), výstavba ŽB mostu (délky 11,75 m), s přemostěním 
(7,4 m), šířky (8,75 m), provizorní přemostění typu MS15m, zatížitelnost výhradní 40 t, norm. 
11 t, na jednu nápravu max.10,3 t, úprava VO Kopoflex 50, TV kabelových rozvodů (60,5 m), 
ochrana vodovodu a kanalizace (58 m), přeložka plynovodu (32,7 m), křížení vodoteče 
překopem (12 m) 

42) Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Výrovku vč. veřejného osvětlení 
Objednatel: Obec Radim 
Termín realizace: 03/2018 – 02/2019 
Cena: 5,6 mil. Kč 
Specifika: novostavba ocelové lávky délky 28,94 m, šířky 2,22 m, pro pěší a cyklisty v intravilánu 

s ocelovými oblouky, Langerův trám, železobetonové opěry, hlubinné vrtané mikropiloty 

 200 mm, oblouky mostu ztužené tyčovými nerezovými závěsy  40 mm, propojené 
svařovanými příčníky, konstrukce se spodní spřaženou železobetonovou deskou mostovky 
tl. 150 mm, elastomerová ložiska, veřejné osvětlení, kompaktní svítidlo na ocelovém sloupu 
výšky 5 m, LED svítidla vestavěná do vozovky 

Dálková potrubí (kód CPV 45210000) 

Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě (kód CPV 45210000) 

43) Prusy - Boškůvky kanalizace a ČOV 
Objednatel: Obec Prusy-Boškůvky 
Termín realizace: 05/2017 – 07/2019 
Cena: 76,09 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 39,81% 30.2 mil. Kč 
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Specifika: ČOV 1220 EO (realizoval společník) SW – komunikace, kanalizace splašková PVC SN12, 
3.205,56 m, celkem 5.370,83 m, jednotná kanalizace 838,58m DN250, 192,92m DN300, šachty 
betonové 143 ks, plastové 27 ks, výtlačné potrubí 112 m PE DN63, dešťová kanalizace 
245,69 m ŽB DN1000, monolitické šachty 2 ks, výústní objekt, prefa šachty 4ks, přípojky 
kanalizace 882,87 m PVC SN12, celkem 1.894,05  m, domovní čerpací stanice, protlak potrubí 
162 m DN150-200, asfaltové komunikace 681,52m2, chodníky ze zámkové dlažby 215,4 m2, 
betonové vjezdy 392,3m2, odlehčovací komory ŽB (2,7*2,1 m), (2,6*2,5 m) s regulací průtoku 
splaškové kanalizace, asfaltová komunikace 9.716,52 m2, pokládka vlastním strojním 
a personálním vybavením, stavba realizována společně, SWIETELSKY stavební s.r.o. 
realizoval podíl 39,81% 

44) Intenzifikace ČOV Velké Bílovice 
Objednatel: Město Velké Bílovice 
Termín realizace: 08/2017 – 10/2018 
Cena: 68,6 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce současné biologické linky z 8.000 EO na 20.000 EO, provozní budova, 

technologie MBR, čerpací stanice dešťových vod, dmychárna, biologická linka, membránová 
separace, kalojem, elektro, propojovací potrubí, přívod vody, zpevněné plochy, součástí díla 
zkušební provoz 12 měsíců 

45) Žádovice - odkanalizování obce 
Objednatel: Obec Žádovice 
Termín realizace: 04/2018 – 07/2019 
Cena: 48,9 mil. Kč 
Specifika: kanalizace, výstavba mechanicko biologické čistírny ČOV 850 EO, včetně strojně technologická 

část, elektrotechnická zařízení, MaR, přenos dat, příjezdová komunikace, násyp pod 
komunikací 5.596 m3, propustek, dlažba z lomového kamene, vodovodní přípojka 187 m PEHD 
PE100RC SDR11 PN16 d 32x2,9 mm, řízený protlak 10m, vodoměrná šachta 1 ks, přípojka NN 
k ČOV 472 m, kanalizace, přeložka plynovodu, stavba byla realizována za společné  
a nerozdílné odpovědnosti, kde SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti  
s podílem 58,21%, tj. 28.463.957,72 Kč 

46) Pasohlávky - Východ, technická a dopravní infrastruktura   
Objednatel: Obec Pasohlávky 
Termín realizace: 01/2020 – 01/2021 
Cena: 41,6 mil. Kč 
Specifika: výstavba technické a dopravní infrastruktury pro 32 rodinných domů, rekonstrukce asfaltových 

komunikací a sítí infrastruktury, komunikace asfaltová 4.329m2, délka 895,2m, zámková dlažba 
1.925 m2, délka 91,6 m (délka vozovky), pokládka betonových obrubníků 2796m, uliční vpusti 
54ks, založení trávníku 2.960 m2, kanalizace dešťová a splašková 1.325m PP SN12 DN 
250,300,400, přípojky 443,5 m PP SN12 DN150, šachty kanalizační a revizní125ks, vodovod 
668 m PE DN100, přípojky 136 m PE DN32, drenážní trubky 668m, chráničky 190m PP DN250, 
šachty vodoměrné 34 ks, STL plynovod 570m PE DN100, přípojky 147m PE DN32, plastové 
pilíře 32 ks, veřejné osvětlení 625 m, 30 ks svítidel, místní rozhlas 600 m, 8 míst s reproduktory, 
pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastní strojní a personální kapacitou 

47) ČOV Lechovice 
Objednatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 
Termín realizace: 04/2018 – 11/2019 
Cena: 38,9 mil. Kč 
Specifika: výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 1950 EO a ČS ČOV, telemetrické přenosy, propojení 

nátoku splaškových vod, potrubí kamenina 172 m, DN300, 400, ŽB ČS 2,8 m, hloubka 
založení 7,15 m, ŽB akumulace 60 m3, potrubí výtlak 38 m PE100 SDR17 DN110/70 RC, protlak 
pod vodním tokem 153 m DN90, 225, kabelová přípojka NN pro ČS 250m, kanalizační potrubí 
158 m, PP SN12, DN200, 250, 300, Parschallův žlab P2, potrubí dvouvrstvé 74 m, PE100 
DN50, 63, komunikace asfaltová 972m2, zámková dlažba 165m2, založení trávníku 1.450 m2, 
výsadba stromů 13ks, ŽB potrubí 107m DN500, monolitická šachta 2,4x2,4 m, hl. 3 m 1 ks, 
demolice stávající ČS 209  m3, demolice a odstranění stávající ČOV 561 m3, technologie, 
oplocení 176 m, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti s podílem 99,23 % 

48) Splašková kanalizace a ČOV Popelín 
Objednatel: Obec Popelín 
Termín realizace: 07/2016 – 09/2017 
Cena: 36,4 mil. Kč 
Specifika: výstavba ČOV pro 600 EO v intravilánu, čerpací stanice o vnitřním Ø 250 cm z prefa prvků 

včetně vystrojení (2 ks); gravitační kanalizace (3.616m) PP DN250, tlaková kanalizace z ČS 
(1.090 m) PE 100RC DN110, tlaková kanalizace PE 100RC DN40 včetně domovních ČS 
(109 m), kanalizační přípojky PVC DN160 (848 m), 8ks podvrtů pod vodotečí délky 4,35 – 
8,15 m (52,4 m), potrubí uloženo do ocelových chrániček DN200-400; vodovodní přípojka ČOV 
– veřejný vodovod, PE HD DN50 s vodoměrnou šachtou (270m) bezvýkopovou metodou; 
napojení na el. energii; štěrková příjezdová a manipulační plocha (350 m2), stavba byla 
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realizována společně s dalším dodavatelem za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý 
předmět plnění, společnost tak získala zkušenost s realizací v rozsahu celého díla, vlastní podíl 
SWIETELSKY stavební s.r.o. činil 43% 

49) Stavební úpravy ul. Linecká I a část ul. Omlenická, Kaplice 
Objednatel: Město Kaplice 
Termín realizace: 04/2018 – 08/2018 
Cena: 26,8 mil. Kč 
Specifika: oprava průtahu v intravilánu v památkově chráněně zóně, kanalizace z PVC DN150-600 

(1.023 m), prefa šachta DN1000 (24 ks), vodovod z PE DN32-160 (712 m), šoupátka (40 ks), 
podzemní hydrant (5ks), zpevněné asfaltové plochy 3.166 m2, kamenné dlažby 1.023 m2, 
betonové dlažby 1.866 m2, obrubníky 2.236 m, výsadba stromů výšky kmene 2,5 m (44 ks), 
realizace strojní pokládky a hutnění asfaltových směsí provedeno vlastními kapacitami 

50) Splašková kanalizace a ČOV Trnové pole 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
Termín realizace: 11/2018 – 11/2019 
Cena: 25,9 mil. Kč 
Specifika: výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 200 EO, vybavená pro dávkování síranu železitého 

na srážení fosforu, kanalizační potrubí 1.035 m PP SN10 DN250, výtlak 264,47 m PE100 SDR 
17, řízený protlak 135 m DN225 a 500, asfaltová komunikace 847 m2, dlažba ze žulových kostek 
115 m2, zámková 307 m2, lomový kamen 46m2, čerpací stanice, mokrá ŽB jímka kruhová 
DN2000, výška 5,3 m, suchá ŽB jímka kruhová DN1500, výška 2,5 m, přípojka NN 461m CYKY-
J 4x10, přípojka vodovodu 4m, PE 32, potrubí pro odbočky 526 m - PP SN12 DN150 (49 
odboček), sadové úpravy 1150 m2, vodoměrná šachta ze železobetonu 

51) Josefov – kanalizace a ČOV 
Objednatel: Obec Josefov 
Termín realizace: 15.6.2016 – 26.4.2017 
Cena: 22 mil. Kč 
Specifika: 301,56m gravitační kanalizace PP Pragma (DN500 80,62 m; DN600 150,18 m; DN800 

70,76 m); výtlak PE100-D90-SDR11 dlouhý 174,14m; odlehčovací komora vč. odlehčovací 
jímky na odlehčovací stoce; nová mechanicko-biologická ČOV pro 600 EO; stavbu provedla 
SWIETELSKY stavební s.r.o. za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět díla 
s dalším dodavatelem (byla správce společnosti s 80% podílem). 

52) Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Č. Krumlov - Nové Dobrkovice západ 
Objednatel: Město Český Krumlov 
Termín realizace: 10/2017 – 01/2019 
Cena: 21,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce a vybudování splašková kanalizace DN250 PVC 1.084 m, přípojky DN150 PVC 

172 m, výtlak z ČS DN90 PE, výstavba čerpací stanice včetně technologie, vodovodní řad DN90 
PE 957 m, přípojky 54 ks, DN32 IPE 197m, opěrné prefabrikované zdi výšky 1,8 m, 270 m, 
oprava povrchů asfaltové komunikace 5.128 m2, strojní pokládka byla provedena vlastními 
kapacitami, veřejné osvětlení CYKY-J 5x10, 1.550m, stožáry TSB 20LED 25W 46 ks, horská 
uliční vpusť s výustí 

53) Úprava staré Jaktarky 
Objednatel: Město Opava 
Termín realizace: 31. 01. 2020 – 30. 10. 2020 
Cena: 20,3 mil. Kč 
Specifika: splašková kanalizace 718,41 m, gravitační potrubí UR2 SN10 DN250 SN 16 DN250, výtlačné 

potrubí 118,47 m PE100 RC SDR11 DN90, betonové šachty 21 ks DN1000, kanalizační 
přípojky 302,19 m potrubí UR2 SN10 DN150, plastové revizní šachty 44 ks DN 425, řízený 
protlak ocelovou bezešvou trubkou 33,5 m DN400 a 61,91 m DN273, chránička pod komunikací 
83,3m pro ochranu potrubí, strojně technologická část ČS splaškových vod s výkonem 20 m3/h, 

separací pevných látek, vnitřní  2,4 m, kalové čerpadlo v zapojení 1+1 s možností zaplavení 
jímky, elektrotechnologická část s přípojkou NN 6 m, pokládka asfaltových směsí 1998 m2, 
tl.18 cm a vrstva KSC 724 m2 tl. 17 cm 

54) Splašková kanalizace a ČOV Dívčice - Nádraží 
Objednatel: Obec Dívčice 
Termín realizace: 01/2017 – 11/2017 
Cena: 19 mil. Kč 
Specifika: výstavba splaškové a gravitační kanalizace PP DN250 (1.802 m) k ČOV 2*260 EO v obci, 

kanalizační přípojky PVC DN200 (700m) 

55) Chrastavice – odkanalizování obce a Chrastavice - kanalizační přípojky 
Objednatel: Obec Chrastavice 
Termín realizace: 07/2016 – 12/2017 
Cena: 17,9 mil. Kč 
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Specifika: gravitační splašková kanalizace PP ULTRA-RIB2 SN8, DN250 (2.313,93 m), DN500 
(108,52 m), výtlačné potrubí PE100 SDR 17 De110x6,6 mm RC s ochranným pláštěm 
1.791,53 m, revizní šachty z betonových prefabrikátů (84 ks), samonosná čerpací stanice 
D2000, výška 4.050 mm vč. technologického vystrojení, elektroinstalace, napojení 101 ks 
kanalizačních přípojek KGEM SN8 PVC 160x4,7 (815,57 m), plastové revizní šachty 

56) Popice - IS k RD v lokalitě u hřiště 
Objednatel: Obec Popice 
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018 
Cena: 14,7 mil. Kč 
Specifika: zajištění infrastruktury pro 24 RD, splašková kanalizace PVC DN300 celkem 486 m, dešťová 

kanalizace PVC DN200 SN16, DN300 SN16, DN400 SN16 celkem 430 m, vodovod PE100/10 
SDR11 (611 m), plynovod včetně přípojek 520 m, asfaltová komunikace 3.017 m2, veřejné 
osvětlení 477 m včetně 20 ks stožárů, optický kabel 644 m 

57) Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova - stavební úpravy vodovodu a kanalizace 
Objednatel: Statutární město České Budějovice 
Termín realizace: 07/2017 – 11/2017 
Cena: 14,1 mil. Kč 
Specifika: úprava vodovodních řadů z tvárné litiny DN400 (403,7 5m), DN80, PE100 D160/9,5, PE100 

D110/6,6 a výměna kanalizačního sběrače z ŽB DN600, obnova původních povrchů 

58) VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa 
Objednatel: Státní pozemkový úřad Olomouc 
Termín realizace: 09/2019 – 07/2020 
Cena: 14,0 mil. Kč 
Specifika: výstavba nádrže, délka koruny 132 m, objem 11.050 m3, bezpečnostní přeliv šachtový, 

obložený gabiony, plocha zátopy 0,925 ha, polní cesta 725 m, zlepšení podloží vápennou a 
cementovou stabilizací 37.657 m2, bezpečný odvod vod trubním propustem, drenáže, výsadba 
stromů a keřů 11.70 0ks, z toho 760 ks stromů, zatravněná plocha 5,738 ha 

59) Březí – IS k RD, ul. Lipová a Topolová 
Objednatel: Obec Březí 
Termín realizace: 4. 11. 2019 – 30. 4. 2020 
Cena: 13,5 mil. Kč 
Specifika: výstavba ZTV, splašková kanalizace řad 467m  PVC SN12 DN300, přípojky 208m PVC SN12 

DN160, dešťová kanalizace řad 465 m PVC SN12 DN300, 400, přípojky 271 m PVC SN12 
DN160, plynovod 467  m PE, D63 mm, hl.1,2m D63x5,8, SDR11, přípojka 280  m PE D32 mm, 
asfaltová komunikace 4.603 m2, vrstva stmelená cementem 2.749 m2, dlážděný zpomalovací 
práh 36 m2, vyztužení asfaltu geomříží 1.800 m2, rozvody VO+MR, stožár VO 16ks, kabelová 
trasa 521 m, přeložka vodovodu   

60) Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku 
Objednatel: Město Štramberk 
Termín realizace: 3. 4. 2018 – 12. 9. 2018 
Cena: 9,9 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby délky 600m, šířky 1,75 m, včetně rekonstrukce 

dešťové kanalizace, dvouřádek ze žulových kostek, autobusová zastávka, demolice 
a vybudování nové autobusové zastávky, včetně přístřešku, vodorovné a svislé dopravní 
značení, červený protismykový bezpečnostní nástřik ROCBINDA, prvky pro bezbariérové 
řešení a pro orientaci nevidomých osob, rekonstrukce 105 m dešťové kanalizace DN250, 309 m 
přípojky DN150, výstavba 26 ks revizních šachet DN400, propojení 95 m kanalizace potrubím 
DN250-300 SN8, typové betonové šachty DN100, oprava asfaltové komunikace pokládkou 
ACO11+ tl. 50 mm 

61) Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
Objednatel: Statutární město Olomouc 
Termín realizace: 07/ 2018 – 12/2018 
Cena: 9,5 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce kanalizace z kameniny DN500 (144,3 m), betonové šachty DN1000 (4 ks), 

kanalizační odbočky (21 ks) DN200 (130,53 m), dešťové přípojky DN150 (9 ks), tlakové 
zkoušky, souběžná rekonstrukce vodovodu LT DN150 (168 m), domovní přípojky (20 ks), 
navrtávací pás, šoupátka se zemní teleskopickou zákopovou soustavou, litinový poklop, 
hydrant H2, domovní přípojky PE32, PE40, PE63 (20ks), vodovodní řad je uložen do 
společného výkopu s kanalizací s osovou vzdáleností 1m, trávník 542 m2, asfaltová 
komunikace, délky 143 m, frézování, úprava pláně ze ŠD, silniční obrubník 250 m s přídlažbou, 
pokládka asfaltových povrchů proběhla vlastní kapacitou, ACO11 tl. 50 mm 1.110 m2, 
oboustranný chodník 338 m2, předláždění ze zámkové dlažby a žulových kostek, chodníkový 
obrubník 366 m, vodorovné dopravní značení, náhradní výsadba a následná péče, kácení, 
výsadba keřů 251 ks, 2 stromy 
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62) Prace, výstavba RD - I. etapa, infrastruktura 
Objednatel: Obec Prace 
Termín realizace: 11/2018 – 08/2019 
Cena: 7,9 mil. Kč 
Specifika: výstavba asfaltové komunikace 98,2 m (638 m2), chodníků, parkovacích stání 15 ks, 

zpomalovací práh ze zámkové dlažby 749,62 m2, silniční obruby 885,37 m, trativody z PVC 
85,4m, splašková kanalizace 138 m PP DN250, přípojky 80m 10ks PP DN160, revizní šachty 
5 ks DN1000, dešťová kanalizace 134m PP DN300, přípojky 34m 8ks PP DN160, revizní šachty 
6 ks DN1000, uliční vpusti, horská vpusť, vodovod 13 9m PE DN100, přípojky 92 m 10 ks PE 
DN32, vodoměrné šachty 10 ks, podzemní hydrant 1 ks, veřejné osvětlení 181m, sloupy VO 
4 ks, STL plynovod 134 m PE DN100, přípojky 82 m 10 ks PE DN32, plynoměrná skříň 10 ks, 
zemní práce, náhradní výsadby, DIO 

63) Svatoslav - kanalizace III. etapa - 3. část - rekonstrukce stávající jednotné kanalizace 
Objednatel: Obec Svatoslav 
Termín realizace: 18/2018 – 07/2019 
Cena: 6,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce kanalizace v intravilánu, 635,34 m, kanalizace KAM DN250 (3 m), DN300 

(155,25 m), DN400 (85,02 m), kanalizace PP SN12 DN300 (206,04 m), PVC SN8 DN200 
(68,85 m), DN250 (113,73 m), DN400 (3,45 m), rekonstrukce stoky v otevřeném výkopu, 
napojení na sběrač, dešťový oddělovač 

64) Rekonstrukce komunikace ulice Grunty 
Objednatel: Statutární město Brno 
Termín realizace: 03/2020 – 06/2020 
Cena: 4,5 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace délky 226 m, plochy 1.255 m2, betonový obrubník 51 6 m, 

dešťová kanalizace 119,5 m PP SN8 DN300 včetně přípojek, revizní šachta DN1000, uliční 
vpusti DN500, přípojky DN150, retenční nádrž s regulátorem odtoku 42,1 m3, tvořena  
z plastových prostorových akumulačních bloků 100 ks rozměr 12* 3m*1,23 m  

65) Výtlačný řad VR5 z vrtu HV5 do vodojemu Pojbuky 
Objednatel: Obec Pojbuky 
Termín realizace: 10/ 2018 – 12/2018 
Cena: 3,4 mil. Kč 
Specifika: osazení zhotoveného vrtu HV5, hloubka 50 m, čerpadlo HCP typu SP2533 s dostatečným 

výkonem pro čerpání výtlačným řadem délky 1.008 m, zhotovení výtlačného řadu 

Související městské práce, montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi (kód CPV 45210000) 

66) Protihluková bariéra v ul. 5. května - Praha 4, č. akce 999091   
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.   
Termín realizace: 03/2017 – 10/2017 
Cena: 163,2 mil. Kč 
Specifika: novostavba PHS podél čtyřpruhové komunikace - výška 8 m, délka 672,5 m, založena na ŽB 

pasech na vrtaných velkoprofilových pilotách 1.220 m3; osazení betonových pohltivých 
prefabrikovaných prvků s plochou 2.040m2, výšky 3m a osazení transparentních PMMA panelů 
s akusticky odrazným účinkem s plochou 3.385 m2, výšky 5m; křížení (kanalizace, podchod pro 
pěší, topný kanál a kanalizační stoka), silniční (658 m) a mostní (22 m) ocelové svodidlo, litý 
asfalt 680 m2, mostní ložiska elastomerová (16 ks); stavba byla realizována společně s dalším 
dodavatelem za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla 
SWIETELSKY stavební s.r.o. společníkem s podílem 50 %  

67) D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 08/2016 – 06/2018 
Cena: 43,4 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 49% 21,7 mil. Kč 
Specifika: železobetonová protihluková stěna 960m, sloupy válcové profily HEB 200, HEB 400, PHS 

průměr pilot 650 mm, 900 mm, 1100 mm, délky 3 – 8 m, protihlukové panely s pohltivou vrstvou 
z lehčeného betonu kategorie A3 a A4, odrazivé protihlukové průhledné panely s ochrannými 
prvky proti nárazu ptactva (svislé pískované pruhy), úprava antigrafit, podkladní vrstvy, 
dláždění, izolace, svodidla, mostní konstrukce - nosná ocelová příhradová konstrukce 14 m, na 
mostě založená do křídel mostu, betonová úniková schodiště, zatravňovací panely; stavba byla 
realizována společně s dalšími dodavateli, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem 
společnosti s 49% podílem. 

68) Spořilovský plácek - PHS, Praha 4, č. akce 999407 
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
Termín realizace: 10/2016 – 05/2019 
Cena: 42,0 mil. Kč 
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Specifika: vybudování PHS výšky 6 m, délky 141 m, PHS výšky 2,5, délky 202 m, pohltivost DLa=8dB, 
neprůzvučnost DLR=47dB, protihlukový val výšky 6 m, délky 190 m, přeložka kabelů PRE, JC 
DECAUX, VO, oprava asfaltové vozovky a chodníků 1.520m2, chodníků 250m2, sadové úpravy, 
kokosová rohož 800 m2, hydroosev 9.550 m2, výsadba keřů 1.145 ks a křovin 95 ks, trubní 
propustek ze železobetonu 20 m DN800, stavba byla realizována za společné a nerozdílné 
odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti 
s 65 % podílem (27,7 mil. Kč). 

69) Skládka komunálního odpadu Trnava – Zavarská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10, 11, 12  
Objednatel: město Trnava (SK) 
Termín realizace: 06/2016 – 09/2017 
Cena: 19,0 mil. Kč 
Specifika: výstavba skládky - odkop zemního tělesa 48.000m3, minerální těsnění 11.643 m3, stabilizační 

detekční systém měření těsnosti folie 22.000 m2, izolační folie PE-HD 2,5 mm 23.330 m2, 
ochranná geotextílie CBR 23.640 m2, uložení ŠD 16/32 (6.653 m3), ochranná vrstva z pneu 
4.203 ks, drenáž z PE 100 DN25 (767 m); kanalizace - výkop 1.070 m3, potrubí PE100 DN315 
(65 m), PVC DN300 (67 m), výtlačné potrubí PE-HD D110 (60m); odplynování skládky - jímací 
studny bioplynu 11 ks; oplocení s nylonovou sítí, výšky 3 m (dl. 460 m); výkopové práce 
26.517 m3, sejmutí ornice 3.000 m3; rozvody NN 131 m, osvětlovací sloupy 3 ks; asfaltová 
komunikace 472 m2, komunikace z kameniva prolitého cementem 708m2 

70) II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna 
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
Termín realizace: 11/2018 – 04/2019 
Cena: 17,9 mil. Kč 
Specifika: výstavba mobilní protihlukové stěny délky 233 m, výšky 5 m (plocha MPHS 1.165m2), zvuková 

pohltivost A3, železobetonový kotevní blok šířky 1,2 m a výšky 1,1 m, pozinkované sloupky 
HEB 180, ochranný povlak IIIA, moření v kyselině Be, žárové zinkování ponorem 70 µm, 
zinkofosfátový epoxidový nátěr 150 µm, protihlukové panely, zvuková pohltivost DLa 8-11dB, 
těsnění vymezovacím kruhovým profilem, založení MPHS podzákladovými panely, záporové 
beraněné pažení sloupky HEA 140, protikorozní ochrana, žárové zinkování 80 µm 
s předúpravou v kyselině chlorovodíkové 

71) Řízená skládka TKO Těmice, II. etapa rekultivace 2. část skládky 
Objednatel: EKOR, s.r.o. 
Termín realizace: 07/2016 – 11/2016 
Cena: 14,2 mil. Kč 
Specifika: rekultivace skládky - zemní práce 12.879 m3 na ploše 12.630 m2; izolační fólie HPDE 1 mm 

15.530 m2, drenážní rohož s oboustrannou geotextilií na ploše 15.530 m2, odvodnění PVC flex 
DN 110 dl. 678 m, biologická rekultivace - výsadba 1.355ks dřevin, zatravnění plochy 10.070 m2 

72) D0 512 výstavba mobilní PHS Hering 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 08/2018 – 02/2019 
Cena: 9,7 mil. Kč 
Specifika: výstavba mobilní PHS v extravilánu na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci délky 

170,6 m, protihlukové panely s pohltivostí A3 (DLa 8-11dB), kotevní ŽB prefabrikovaný blok, 
ocelové sloupky HEB160, 180, 200 výšky stěny 5-6 m, žárově zinkované 80 µm, plošné 
založení, záporové pažení, beranění sloupků HEB 

45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení  
Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší (kód CPV 45212212) 

73) Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 03/2016 – 06/2019 
Cena: 1 248,23 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 45% 606,4 mil. Kč 
Specifika: čtyřpruhová, směrově rozdělená D3 kat. D 27,5/120 o celkové délce 8.137 m, součástí byly 

přeložky silnic a místních komunikací, mostů odvodnění, SOS, inženýrských sítí, PHS.  
Stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, 
SWIETELSKY stavební s.r.o. zajišťovala 45% podíl, jehož součástí byla výstavba trasy D3 
délky 3.663 m, pokládka asfaltobetonových vrstev na ploše 379.840 m2 (108,5 mil. Kč), přeložka 
vodovodu 3.235 m DN150, odvodnění dálnice 6.044 m DN150-500, meliorace 3.884 m DN80-
150, příkopové žlaby 10.819m z betonových tvárnic, propustky 616 m DN600-1200, výměna 
rašelin 36.026 m3; mosty: přesypaná klenbová konstrukce délky 7,1 m; 12,9 m; železobetonové 
rámové 18,9 m a 15,6 m. 

74) D1 modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 03/2016 – 10/2017 
Cena: 945,06 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 40% 378 mil. Kč 
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Specifika: modernizaci dálnice D1, délka stavby je 7,71 km; rozšíření z kategorie D26,5 na D28: 
rekonstrukce směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace s povrchem z CB krytu, délky 
7,71 km, kategorie D28, vybourání původního CB krytu a pokládka nového v tl. 27 cm, asfaltová 
vozovka, recyklace za studena RS tl. 12cm, cementová stabilizace SC tl. 12 cm, demolice 
a výstavba mostů, nadjezdů, opěrných a zárubních zdí, výstavba mýtné brány, demolice 
a výstavba kanalizace, kabelové vedení SOS-DIS, optické kabelovody, zádržný systém, 
oplocení, DIO, provizorní rozšíření jízdních pruhů, dopravní značení, proměnné dopravní 
značení, přesypaný most, mostní objekty, založení plošné, hlubinné na ŽB pilotách, zárubní 
zeď, opěrná zeď, nadjezdy (70 + 64,75 m), kanalizace DN300-600, délky 4.428 m a DN250-
400, délky 1.728 m, přeložka a ochrana napájecího kabelu NN 1kV, přeložka veřejného 
osvětlení CYKY 4x10 mm2, dálniční systém SOS, kabelové vedení, optokabely, hlásky, 
meteostanice, ASD, kamerový dohled, vegetační úpravy, stavba byla realizována za společné 
a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. zajišťovala 
40% podíl 

75) D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 05/2015 – 05/2017 
Cena: 560,5 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 30% 168,2 mil. Kč 
Specifika: modernizaci dálnice D1, délka stavby je 4,640 km; rozšíření z kategorie D26,5 na D28: úprava 

příčných sklonů vozovky, prodloužení, případně rozšíření přídatných pruhů, oprava dálničních 
mostů a nadjezdu, oprava odvodnění a vybavení dálnice, vegetační úpravy, zálivy pro nouzové 
zastavení vozidla, 2 dálniční mosty v trase; stavbu realizovala společnost SWIETELSKY 
stavební s.r.o. společně a nerozdílně s dalšími dodavateli, solidární odpovědnost znamenala 
garanci přenosu práv i povinností v celém rozsahu předmětu plnění, společnost tak získala 
zkušenost s realizací v rozsahu celého díla, kdy současně SWIETELSKY stavební s.r.o. 
zajišťovala práce na hlavní trase dálnice D1 a souvisejících silničních objektů, dále objekty 
mostů – most SO 201, 202.1, 202.2, 221.1 a 221.2, objekty kanalizace, objekty elektro 
a vegetační úpravy, objednatel dále potvrdil, že pokládky asfaltových vrstev a vrstev stmelených 
cementovým pojivem realizovala vlastními kapacitami. 

76) I/34 Božejov – Ondřejov - Pelhřimov 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 04/2015 – 10/2017 
Cena: 498,5 mil. Kč 
Specifika: novostavba silnice I. třídy kat. S 11,5/70 o celkové délce 5.397 m; včetně 9 mostů: hlavní trasa: 

výkop 278.571 m3, násyp 302.947m3, sanace podloží 74.235 m2 (10.780 tis. Kč), asfaltové 
směsi 31.254 t (68.857 tis. Kč), čtyřpolový betonový most dlouhý 142,4 m (pole 26+2*38+26 m); 
přesypaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu dlouhý 10,758 m; 
třípolový jednotrámový most z předpjatého betonu dlouhý 51,91 m (pole 11,5+16,0+13,5 m); 
jednopolový monolitický předpjatý most dlouhý 40,45 m; jednopolový monolitický most dlouhý 
43,72 m; jednopolový monolitický most dlouhý 37,72 m; jednopolový železobetonový rám 
dlouhý 35,456 m; přesypaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu 
dlouhý 10,72 m; přesypaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu 
dlouhý 39,23 m; překládka prefabrikovaného vodojemu o objemu 2*25 m3; SWIETELSKY 
stavební s.r.o. byl správce společnosti, za solidární odpovědnosti, která znamenala přenos 
práv, a povinností v celém rozsahu předmětu plnění získal zkušenost v rozsahu celého 
budovaného díla, kdy zajišťoval zejména práce na hlavní trase, objekty mostů, kanalizace, 
výstavbu vodojemu a vegetační úpravy. Vlastní podíl ve společnosti byl 34,15% (170,2 mil. Kč); 
pokládku asfaltových vrstev realizoval vlastními kapacitami, ložné a podkladní vrstvy byly 
pokládány dvěma finišery na teplou spáru. 

77) D5 Oprava AB vozovky v km 67,330 - 76,570 P a 76,570 - 64,550 L 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 14. 8. 2019 – 9. 12. 2020 
Cena: 335,3 mil. Kč 
Specifika: rozsah podílu společnosti SWIETELSKY: oprava povrchu asfaltové vozovky dálnice délky 

4.038 m včetně mimoúrovňových křižovatek; mostních objektů, dopravního značení a 
odvodnění vozovky, pokládka asfaltových směsí SMA11S, ACP22S CRmB a ACL22S CRmB, 
celkem 110.524 m2 asfaltových vrstev, frézování 6.914m2, výsprava trhlin asfaltovou zálivkou 
2.500 m, vozovkové výztužné vrstvy 2.148 m2, krajnice ze ŠD 1.890 m2, asfaltová zálivka 
4.076 m, osazení svodidel ocelových 590m a betonových 197 m, pokládka konstrukčních a 
asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami, podíl vlastních prací byl 20%, tj. 
80,5 mil. Kč 

78) Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba 
Objednatel: České přístavy, a.s. 
Termín realizace: dokončení stavby 11/2020 
Cena: 189,8 mil. Kč 
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Specifika: zpevněné plochy kontejnerového překladiště – 26.100 m2 betonových dlaždic tl. 10 cm; tloušťka 
konstrukce 90 cm s úpravou podloží hydraulickými pojivy 2*50 cm; prodloužení vlečkových 
kolejí délky 1.75 4m; odvodnění plast DN 200-600 vč. DUN 1.480m; osvětlení ploch, opěrná 
zeď 

79) D5, km 0 – 28 modernizace záchytného zařízení 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 03/2016 – 09/2016 
Cena: 169,4 mil. Kč 
Specifika: kompletní výměna svodidel v SDP na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci; DIO, 

dopravně inženýrské opatření, na dvě etapy, modernizace svodidel v SDP a krajnic úsek 2000 
- 5000 m, za uzavírky obou rychlých pruhů; vegetační úpravy; stavba byla realizována za 
společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla správcem společnosti 
SWIETELSKY stavební s.r.o. s vlastním podílem prací 50% 

80) D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, část 0306 Rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu 
Objednatel: STRABAG a.s. 
Termín realizace: 03/2012 – 12/2016 
Cena: 158 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu v délce 3,205 km, odstranění stávajících 

vozovkových konstrukcí 22.72 7 m3, provedení zemních prací 63.360 m3, úprava AZ 
DOROSOLEM 2,5% o výměře 47.356 m2, strojní pokládka asfaltové směsi VMT na ploše 
39.584 m2 byla provedena vlastní kapacitou, pokládka 405 m štěrbinových žlabů s průběžnou 
štěrbinou I-O š. 0,5 m, 2.738 m monolitických žlabů Curb-king š. 0,5 a 1,0 m, drenáže 5.058 m, 
štětové stěny 123 t, montáž jímky Dywidag, pokládka optokabelů 17.284 m, metalických 
Telecom kabelů 746 m, montáž SOS hlásek 8 ks, meteostanic 4 ks a ASD 2 ks 

81) Silnice II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského 
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraj 
Termín realizace: 1. 3. 2018 – 7. 9. 2018 
Cena: 131,2 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 44% 58,4 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltového krytu v extravilánu a intravilánu, celkem položeno 155.773,77 m2; 

rozsah prací SWIETELSKY stavební s.r.o.: frézování a pokládka asfaltových vrstev 
v extravilánu 51.924,59 m2, obnova žulové přídlažby, lokální výměna podkladních vrstev, 
rekonstrukce a oprava mostních objektů, obnova odvodnění, vyčištění příkopů, pokládka 
asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami obrusná vrstva v celé šířce komunikace bez 
podélné spáry, stavba byla realizována společně s dalším dodavatelem, SWIETELSKY 
stavební s.r.o. realizovala 44 % podíl 

82) I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 03/2015 – 08/2017 
Cena: 121,3 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 48% 57,4 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce a rozšíření dvoupruhu na čtyřpruh (1.356 m), přeložka inženýrských sítí, světelná 

signalizace, zemní práce, výkopy (19.692 m3), násypy (3.726 m3), sanace aktivní zóny 
(6.599 m3); rozšíření silnice v intravilánu, směrově nedělená, pokládka asfaltového mod. 
pryžového granulátu 4cm 21.097 m2; úprava MK a dvou křižovatek, sanace podloží, pokládka 
asfaltu (2.164 m2); parkoviště (26 parkovacích míst), pokládka betonové dlažby (624 m2); 
úprava autobusového nádraží, pokládka betonové dlažby (441 m2), asfaltu (1.314 m2); 
rekonstrukce chodníků, pokládka betonové dlažby (3.576 m2); pokládka betonové dlažby 
(4.641 m2); odvodnění parkoviště PP SN8 DN200 (46,2 m), odlučovač ropných látek, 
prefabrikované šachty DN1000; veřejné osvětlení (5.058 m), nová svítidla (73 + 21ks ZEBRA); 
zabezpečovací zařízení - světelná signalizace (2x řízená křižovatka, 4x přechod pro chodce); 
stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění. 

83) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba 
Objednatel: Kraj Vysočina 
Termín realizace: 1.5.2019 – 30.01.2020 
Cena: 117,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové silnice v extravilánu délky 4.251 m, proměnné šířky min. 9,5 m, plocha 

41.770 m2, asfaltové vrstvy celkem 124.131 m2, recyklace za studena s přidáním cementu, 
rekonstrukce 220,8m propustků trubních DN400-1600 a 20m rámového DN2000, oprava 
opěrné zdi délky 40m, autobusová zastávka 6 ks, dlážděná, 15*2,2 m, DIO, hydroosev 
31.660 m2, náhradní výsadba stromy 148 ks obvod kmene 12 cm, vegetační úpravy, zemní 
práce 40.005 m3 (výkopy 19.633 m3, násypy 20.372 m3), vrstvy ze štěrkodrti 33.500 m2, ocelové 
svodidlo 402 m, pokládka asfaltových vrstev vč. strojního vybavení - vlastní kapacitou 

84) II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C 
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje 
Termín realizace: 5. 3. 2019 – 12. 6. 2020 
Cena: 219,8 mil. Kč celkem, z toho SWIETELSKY stavební s.r.o. 112,8 mil. Kč 
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Specifika: rekonstrukce 5,303km komunikace včetně odvodnění, mostů, nábřežní římsy, zajištění skalních 
stěn a svahů. Stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět 
plnění, správcem společnosti byla SWIETELSKY stavební s.r.o., získala tak zkušenost 
z realizace celého předmětu plnění, vlastní podíl prací 51,33 % představoval zejména 
rekonstrukci silnice délky 2,915 km; šířky 6,5 m; s plochou asfaltových vrstev 46.974 m2, která 
byla provedena vlastní kapacitou (stroje, materiál, obsluha). 

85) Přeshraniční dostupnost Hanušovice-Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice-Nová Seninka) 
Objednatel: Olomoucký kraj  
Termín realizace: 01. 07. 2019 – 29. 09. 2020 
Cena: 98,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce 12,545 km dvoupruhové komunikace: pokládka asfaltových vrstev 13.868 m2 byla 

provedena vlastním strojním vybavením a obsluhou, výměna aktivní zóny, sanace parapláně  
a krajů vozovky z lomového kamene, příkopové žlaby z betonových tvárnic 598 m, podélná 
drenáž z podobrubníkových rigolů, uliční vpusti, propusty z PVC korug. DN500 – 81 m, DN600 
- 23,6 m, DN800 – 45 m s kamennými čely, autobusové zastávky a nástupiště z betonové dlažby 
tl.60 mm 453 m2, záhonové obrubníky 239 m, VO 

86) Modernizace komunikací II. třídy P 11 B    
Objednatel: Jihočeský kraj 
Termín realizace: 06/2020 – 11/2020 
Cena: 74,8 mil. Kč 
Specifika: modernizace komunikací, délky 1.029,26 m, úprava stávající asfaltobetonové vozovky: plocha 

vrstev z modifikovaného asfaltu je 28.231 m2, plocha ostatních asfaltových vrstev je 
105.344,7 m2; součástí prací je frézování, odvodnění z příkopových žlabů, VDZ, zřízení nových 
propustků DN400-600, sanace trhlin ze skelné mříže se samoinstalačním lepidlem, recyklace 
za studena tl. 200-250 mm 53.328,5 m2; práce byly provedeny za úplné uzavírky se zajištěním 
objízdných tras, pokládka asfaltových směsí do teplé spáry byla provedena vlastní strojní a 
personální kapacitou  

87) II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku) 
Objednatel: Kraj Vysočina, Město Humpolec 
Termín realizace: 05/2019 – 11/2019 
Cena: 61,8 mil. Kč 
Specifika: modernizace jednopruhové křižovatky v intravilánu, o vnějším průměru 30 m, frézování 

1.242,42 m3, zemní práce 5.024,5 m3, odstranění stávajících konstrukcí 2.496,065 m3, pokládka 
štěrkodrtí 1.334,248 m3, cementová stabilizace 913,52 m3, pokládka asfaltových směsí SMA 
11S PMB tl.40 mm, provedena vlastní kapacitou včetně strojního vybavení 6.348,87 m2, směsi 
byly dodány z vlastní obalovny, chodníky z betonové dlažby š. 2 m, 2.471,108 m2, protismyková 
úprava Rocbinda 300m2, kamenné obrubníky chodníkové 1.042,05m, silniční 1.492,3 m, 
kanalizace splašková včetně přípojek 807m, kamenina DN600, UR 2, De/DN450/400, SN16, 
kanalizace dešťová včetně přípojek 661,4 m, PP De800 SN12, délky 416,5m, vodovod litina se 
ZN-AL povlakem DN300 391,5 m, DN90,110,160 176,5 m, veřejné LED osvětlení křižovatky 
včetně přechodů 18 ks, délky sloupů 6-8 m a kabelovodů 470 m, veřejná zeleň, dopravní 
značení 

88) II/430 Tučapy - Vyškov 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje      
Termín realizace: 10/2017 – 08/2018 
Cena: 61,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce silnice 5,475 km (obrusná vrstva 45.450 m2), sanace zemní pláně 7.080 m3, 

autobusové zastávky, gabiony 215 m, podélná parkovací stání pro nákladní auta a odbočovací 
pruhy, DIO, kyvadlový provoz na světla a omezení jednoho jízdního pruhu sjezdy a propusty, 
zatrubněné, nezatrubněné, ŽB trouby DN300-1000, svahy z lomového kamene 

89) II/422 Podivín - Lednice 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
Termín realizace: 05/2016 – 07/2017 
Cena: 60,7 mil. Kč  
Specifika: rekonstrukce komunikace II/422 v délce 4,636 km s asfaltovým povrchem v ploše 35.808,5 m2, 

cyklistická doprava vyřešena vyhrazenými jízdními pásy, bezpečnostní barevný povrch 509 m2, 
dvouřádek ze žulových kostek 890 m, 5x rekonstrukce mostu, osvětlení vjezdových ostrůvků, 
výsadba listnatých stromů, přechodné dopravní značení; stavba byla realizovaná při společné 
a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem 
společnosti, realizovala 53 % podíl (32,8 mil. Kč) 

90) II/418 Újezd u Brna - Otnice, 2. stavba 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje   
Termín realizace: 10/2019 – 08/2020 
Cena: 48,8 mil. Kč 
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Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace v extravilánu plochy 19.195,4 m2, délky 2,86 km, výkopové 
práce 7.028 m3, úprava pláně 12.310 m2, recyklace za studena 20.420 m2, sanační vrstva 
z kameniva 2.646,8 m3, zpevnění geotextílií 12.199,6 m2, kladení betonové dlažby 805,7 m2, 
silniční a chodníkové obrubníky 92 m, příkopové žlaby 1.411 m, propusty betonové 22,5 m 
DN600, 63m DN400, založení trávníků 13.437 m2, dopravní značení svislé, vodorovné hladké 
a strukturální nehlučné 1.013,57 m2, odvodnění komunikace drenážními žebry 300 m3 
s opláštěním geotextílií 600m2 

91) RK - Vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany 
Objednatel: Brněnské komunikace a.s.   
Termín realizace: 04/2019 – 10/2020 
Cena: 46,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce komunikací, odvodnění, veřejného osvětlení, úprava zeleně, dětského hřiště ve 

vnitrobloku, jednosměrná komunikace délky 865,7 m; 4131 m2, tl. 920 mm; asfalt 3.942 m2, 
drobné kostky 189 m2, chodníky 736,4 m; parkovací stání 195 ks z betonové dlažby 6.026 m2; 
kanalizace 549,3 m DN200-300, přípojky 231,8m DN150, revizní šachta 27 ks, uliční vpusti 
39ks, výstavba veřejného osvětlení 965 m, 43 ks stožárů a svítidel, fontána na pití s miskou 
kartáčovaná nerezivějící ocel s tlačítkovým ventilem, veřejná zeleň, 66 ks nových stromů, 
200 ks keřů, 8.450 m2 nového trávníku, asanace dřevin, obnova dětského hřiště s novými 
herními prvky, mobiliář, pokládka obrubníků 2.696 m 

92) I/19 Jordán - MÚK s D3 pravá strana vozovky 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 07/2018 – 11/2018 
Cena: 43,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce čtyřpruhové směrově nerozdělené silnice I. třídy, délky 1.987 m, frézování 

4.026 m2, zemní práce 17.686 m3, zlepšení zemin vápněním 16.597 m2, ŠD 6.019 m3, MZK 
tl.200 mm 19.802 m2, asfaltové souvrství ACL22 S PmB 80 mm 19.729 m2, ACP22+ 90 mm, 
19.218 m2, SMA 8S PmB 30 mm 19.729m2, celková plocha asfaltového souvrství 58 676m2, 
odvodnění, trativody z drenážních trubek DN200, d.1.720m, příkopové žlaby š. 600, d.350m, 
silniční svodidlo 1.351 m, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření – DIO, strojní 
pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, obrusná vrstva v celé šíři bez 
středové spáry 19.729 m2 

93) V 00346 - stavba sítě cyklistických stezek na Šlapanicku 

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 
Termín realizace: 07/2019 – 08/2020 
Cena: 41 mil. Kč 
Specifika: výstavba asfaltových cyklostezek v délce 6.872,32 m, plochy 20.161,05 m2, jednopruhová 

obousměrná, šířky 3m s krajnicí šířky 0,5-1,0 m, 3 ks dřevěné jednopolové lávky, délky  

43,62 m, s mostovkou z fošen tl.50 mm, plocha  110,08m2, zábradlí, kácení náletových dřevin 
a stromů, tlaková kanalizace 35 m DN100, drátěné oplocení 13m do ocelových sloupků, 
odpočívky včetně mobiliáře, informačních map, vegetační úpravy - výsadba 17 ks vzrostlých 
stromů, přeložka sdělovacích kabelů EON 4.140 m, osazení silničních obrubníků 2.001,80 m, 
12 m propustek z betonových trub DN400,1000 a 6,5 m z trub PP DN300, dlažba zámková 
106,14 m2, z lomového kamene 27 m2, odvodnění pláně, vozovky do příkopu 38,5 m, sanace 
pláně lomovým kamenem, pokládka asfalt. vrstev vlastní kapacitou zhotovitele 

94) I/55 Lužice - Moravská Nová Ves oprava povrchu 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 05/2019 – 08/2019  
Cena: 40,4 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace délky 4,666km, plochy 47.376 m2, ACL22S tl. 70 mm 

46.394 m2, SMA11S tl. 40 mm 47.376 m2, realizovaná po polovinách, objízdné trasy, zřízení 
krajnic 523 m3 z recyklovaného materiálu, dopravní značení, frézování 5.138 m3, vyztužení 
vozovky z geomříže 5.890 m2, vyspravení trhlin asfaltovou zálivkou 9.385 m 

95) Silnice III/03549 Příkazy – průtah a Silnice III/03549 Příkazy – průtah, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodník 
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. a Obec Příkazy 
Termín realizace: 08/2018 – 07/2019 
Cena: 37,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce komunikace v intravilánu ze žulové kostky, délky 966 m, se štípaným kamenným 

krajníkem, autobusové zastávky z velké žulové kostky s dvojřádkem 17/15, propustek PVC 
DN400 SN16, délky 7 m, čela z lámaných kamenů, odvodnění komunikace PVC DN150-200, 
stavební práce provedeny za úplné uzavírky, pokládka vlastním strojním vybavením 
a personálem, rekonstrukce kanalizace PVC KG DN300-600 SN8-12, délky 1.072,5 m, 33 ks 
betonových šachet, přípojky 294 m PVC DN150, odstavné pruhy, výměna podloží tl. 500 mm 
(ŠD 0-125), povrch lámavý kamen, drobná žulová kostka, chodníky, barevná zámková dlažba  
s rumplovaným povrchem, zemní práce, sanace podloží 5.789 m2, kamenné obruby 2.079 m, 
obruby z drobných kostek 116 m, obruby z velkých kostek 1.230 m, chodníkové 683 m, zahradní 
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804 m, kamenné obruby OP2 145 m, dlažba z lámavého kamene 1.447 m2, drobných žulových 
kostek 5.152 m2, asfaltová vozovka 2.221 m2, výstavba a rekonstrukce chodníků z betonové 
dlažby 827m2, kamenné obrubníky 369 m KS3, 22,5 m OP2, chodníkové obruby 367 m 

96) 19027 - I/48 Nový Jičín - Rybí 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 27. 5. 2019 – 14. 08. 2019 
Cena: 36,5 mil. Kč 
Specifika: oprava čtyřpruhové směrově rozdělené silnice v extravilánu obce délky 3.365 m, šířky 14,5-

16 m, frézování tl. 100 mm, pokládka ACL 22S mod. tl. 60 mm, SMA 11S mod. tl.40 plocha 
49.750m2, obnova vodorovného dopravního značení, pokládka provedena vlastním strojním 
vybavením včetně obsluhy, vlastní obalovny, středová teplá spára 

97) I/20 Chválenice - průtah 
Objednatel: ŘSD ČR, Obec Chválenice 
Termín realizace: 04/2018 – 10/2018 
Cena: 33,3 mil. Kč 
Specifika: oprava povrchu asfaltové vozovky v délce 1.480,54 m, plocha 13.229,51 m2, SMA 8 NH nízko- 

hlučný - tichý asfalt, oprava chodníků plochy 145 m2, výměna gravitační kanalizace dešťové 
1.905 m a splaškové 267 m z DN250-600 ULTRA RIB2, COR, SN12, frézování, lokální opravy 
trhlin, hloubková sanace, kácení zeleně, přechody pro pěší, uliční šachty, stavba byla 
realizovaná při společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY 
stavební s.r.o. byla správcem společnosti s 67,5% podílem – 22,5 mil. Kč, z toho, mimo jiné, 
realizovala strojní pokládku hutněných asfaltových vrstev včetně strojního vybavení a obsluhy 
vlastními kapacitami 

98) Silnice II/473 Frýdek-Místek, průtah 
Objednatel: Moravskoslezský kraj 
Termín realizace: 12. 3. 2018 – 21. 9. 2018  
Cena: 32,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové, čtyřpruhové, směrově nerozdělené silnice v intravilánu, délky 

3.119,5 m, frézování 43.135m2, sanace podkladních vrstev a trhlin, geokompozit, modifikovaná 
zálivka, recyklace za horka REMIX PLUS 6.770 m2, pokládka asfaltových vrstev BBTM, 
ACO11+, ACL16S, ACP 16S, rekonstrukce autobusových zálivů z cementobetonového krytu 
460 m2, silniční obrubníky betonové 540m, kamenné 953 m, jedno a dvouřádek ze žulových 
kostek 3.442 m, jednostranná svodidla 680m, obnova indukčních smyček 25ks v křižovatkách 
se světelným signalizačním zařízením, rekonstrukce jednopólového mostu délky 33,9 m, šířky 
1,9 m, bourání, zhotovení mostovky, izolace z asfaltových pásů, ochrana z MA11 tl.40 mm, 
železobetonové římsy, zábradelní svodidlo 68 m, opěrné zdi 15  m, chodník 80m2 

99) Oprava komunikace SFDI 2019 - okres Český Krumlov 
Objednatel: Jihočeský kraj   
Termín realizace: 07/2019 – 09/2019  
Cena: 32,6 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltových komunikací ACO11S, ACL16S, ACP16S v délce 8.357 m, plocha 

49.792,6 m2, recyklace za studena 17.447,50 m2, frézování 2.212,786 m3, výztužná vrstva  
z geomříží 2.948 m2, krajnice z recyklátu 3.768,50 m2, obnova VDZ 16.714 m, strojní pokládka 
asfaltových směsí, vč. strojního vybavení a jeho obsluhy provedena vlastní kapacitou 

100) Modernizace komunikací II. třídy P10 H 
Objednatel: Jihočeský kraj   
Termín realizace: 09/2019 – 11/2019  
Cena: 32,1 mil. Kč 
Specifika: modernizace asfaltové komunikace ACO11S, ACL16S, BBTM11S, ACP16S, ACP22S délky 

6.164 m, plocha 43.433,60 m2, lokální sanace trhlin, výsprava trhlin asfaltovou zálivkou 496 m, 
frézování asfaltových ploch 4.207,14 m3, výšková úprava kamenných obrubníků 1.173m strojní 
pokládka asfaltových směsí, vč. strojního vybavení a jeho obsluhy byla vlastní kapacitou 

101) III/49918 Hrubá Vrbka průtah 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Termín realizace: 07/2017 – 08/2018 
Cena: 31,9 mil. Kč  
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace 19.650,4 m2 v intravilánu a extravilánu 3.172,89 m, 

autobusových zastávek, úprava křižovatek, frézování zpevněných ploch 407 m3, recyklace za 
studena 15.414 m2, dlážděné kryty chodníků a zpevněných ploch z drobných kostek 263 m2, 
zámkové dlažby 1.036 m2, veřejné osvětlení 111 m, kanalizace přeložka SN8 DN150 (247,5m), 
DN200 (71 m), potrubí PP DN, SN10 (3 m), přeložka plynovodu STL PE100 SDR17, 160x9,5 
(12 m), přeložka místního rozhlasu 90,3 m, demolice stávající zdi, výstavba betonové zdi 
s cihelnými pilíři a drátěným pletivem na pilotách DN250 (3,5 m), dva mosty (délky 7,9+10,42 m) 
založené pomocí ocelových štětovnic a rekonstrukce stávajícího 12,1 m 
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102) I/46 L, P Olomouc – Brněnská ulice 
Objednatel: ŘSD 
Termín realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018 
Cena: 30,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce 2.411 m čtyřpruhu, směrově rozdělené silnice I. třídy v extra i intravilánu (tři úseky) 

odstranění krajnice a nezpevněné SDP (1.495 m obrub), demontáž svodidel, frézování 
asfaltových vozovkových vrstev, výměna silničních, chodníkových obrubníků a přídlažby, 
výšková úprava uličních vpustí, kanalizačních šachet (65 ks), autobusové zastávky, betonáž 
ŽB desek, kladení žulových kostek, pokládka asfaltových vrstev ACL+ tl. 60 mm, SMA 11+ tl. 
45 mm (24.054 m2) včetně posypu, zálivek, pokládka asfaltových vrstev bez středové podélné 
spáry, indukční smyčky pro SSZ, detekční smyčky, vodorovné dopravní značení, plast - 
nehlučný / zvučící, stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý 
předmět plnění, kde byla správcem společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s vlastním podílem 
prací 50% 

103) I/4 MUK N. Hospoda - Drhovle 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 2. 5. 2018 – 2. 8. 2018 
Cena: 29,7 mil. Kč 
Specifika: výměna asfaltového krytu komunikace v extravilánu z modifikovaného asfaltu mastixového 

SMA11S 14.640 m2, délky 1.446,18 m, celková plocha asfaltových vrstev 44.644 m2, frézování 
tl. 100 mm, recyklace za studena 26.364m2, tl. 200 mm, pokládka geomříže 5.784 m2, zpevnění 
krajnic, vodorovné dopravní značení plastem 2.342 m2, svislé dopravní značení, zvýšení 
nástupních ploch autobusové zastávky, propustky dlážděné lomovým kamenem do betonu 
16,8 m3, ocelová svodidla 218,2 m, sběrná šachta, pokládka provedena vlastní strojní kapacitou 
včetně obsluhy, asfaltové směsi z vlastní obalovny, směrově nerozdělený úsek š.11,6 m se 
středovou spárou, s omezeným provozem řízeným světelnou signalizací 

104) I/55 Olomouc - průtah od křižovatky Lipenská po křižovatku Keplerova 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 09/2019 – 04/2020 
Cena: 29,2 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace v intravilánu, směrově rozdělený čtyřpruh, délka 2.223 m, 

34.900 m2, frézování tl.125 mm, sanace podkladní vrstvy tl.60 mm, výměna obrub, zalití 
podélných trhlin, čtyřřádek ze žulové dlažby, rekonstrukce BUS zastávek, výměna silničních 
vpustí rámů a mříží, pokládka modifikovaných asfaltových směsí bez středové spáry byla 
provedena vlastní strojní kapacitou včetně obsluhy za částečné uzavírky, obnova vodorovného 
dopravního značení z dvousložkového plastu, výměna svodidel, protikorozní ochrana mostního 
zábradelního svodidla 

105) Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov - VI. etapa   
Objednatel: Státní pozemkový úřad 
Termín realizace: 06 – 11/2018 
Cena: 27,8 mil. Kč  
Specifika: stavební úpravy polních cest, rekonstrukce vodních nádrží, oprava hrází, revitalizace břehů, 

pokládka asfaltových povrchů proběhla vlastní kapacitou ACP16 (18.107 m2), ACO11 
(17.671 m2), stabilizace podloží 2%Ca tl. 400 mm (37.657 m2), délky 4.798m, podélný trativod 
DN80 - 200 (4.798 m), založení trávníku 49.433 m2, výsadba stromů, včetně hloubení jamek 
11.700ks, odstranění pařezů, odvodnění, vsakovací jímky, trubní propustek TZH 300, 400, 
1000, 1200, krajnice, hospodářské sjezdy, rekonstrukce vodních nádrží, výpusť a nápusť 
s požerákem ze ŽB, PVC DN300, opěrné zdi z lomového kamene, úprava břehů a hrází š.3 m, 
délka 87 m, výška 1,9 - 2,48 m, celková plocha 0,59 ha, revitalizace toku, balvanité a zemní 
překážky, mělký průleh k odvodnění velkých vod, vybudování tůní, výsadba dřevin a zeleně, 
lokální biokoridory 83.807 m2, interakční prvky 15.984 m2, protierozní opatření, zemní příčné 
přehrážky 135 m 

106) Křičeň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018 
Cena: 27,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce průtahu obcí délky 1.413,94 m, pokládka BBTM v celé šířce komunikace, plocha 

9.270 m2, pokládka obrusné vrstvy v celé šíři bez středové spáry, odvodňovací zařízení, uliční 
vpusti 53 ks, plastové potrubí DN150-200, délky 220 m, betonový obrubník 2.431 m, pokládka 
KSC 8.370 m2, pokládka asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami a strojním vybavením 

107) II/432 Kyjov – Milotice – Ratíškovice 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Termín realizace: 03/2017 – 09/2017 
Cena: 27,7 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávající sil. II. tř. v intravilánu i extravilánu; asfaltové vrstvy (46.451 m2), recyklace 

za studena (16.270 m2), betonová dlažba (184 m2), dlažba z kostek (104 m2), úprava stávajícího 
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nástupiště včetně osazení autobusového přístřešku, zesílení silnice objízdných tras 
(13.807 m2), strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou 

108) Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově 
 Objednatel:  Město Uničov 

Termín realizace: 08/2018 – 12/2018 
Cena: 25,9 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce chodníků za částečného provozu, přechody pro chodce, středový ostrůvek, 

parkovací stání, uliční vpusti, betonový obrubník 4.900 m, zámková beton. dlažba tl. 60 a 80 
mm 5.750 m2, žulová kostka drobná 350m2, asfaltový povrch ACO11 tl. 40 mm, ACP16 tl. 80 
mm 1.365 m2, podklad z cementu 3.100m2, sanační geotextilie 200 g/m2 1.000 m2, dopravní 
značení svislé 110ks, vodorovné 123m2, mobiliář, odpadkový koš 6 ks, lavička 8 ks, stožár 
veřejného osvětlení s LED technologií 26ks, financováno z Evropských strukturálních a 
investičních fondů 

109) Rekonstrukce ulice Linecká, I. etapa 
Objednatel: Technické služby Kaplice spol. s r.o. 
Termín realizace: 04/2017 – 08/2017 
Cena: 24,8 mil. Kč 
Specifika: oprava průtahu města (asfalt 2.300 m2; odstavné plochy a plochy pro pěší z kamenné dlažby 

(3.080 m2); silniční kamenné obruby a krajníky (1.928 m), kanalizace z plastových trub DN150-
200 (294 m), DN300-600 (561 m); šachta prefabrikovaná DN100 (27 ks), vodovodní 
polyetylenové trubky DN32 (220 m), DN90-160 (479 m), vodovodní šoupátko DN25-100 (44 ks), 
podzemní hydrant (5 ks), výstavba teplovodu VS500 z předizolovaného potrubí DN40-150 
(2.061m)  

110) 16195 - I/46 a I/56 Opava, ul. Praskova - Hlučínská 
 Objednatel:  ŘSD ČR 

Termín realizace: 2. 8. 2017 – 31. 10. 2017 
Cena: 24,5 mil. Kč 
Specifika: obnova asfaltového krytu v intravilánu města, ohraničená zvýšenými obrubníky v celé délce  

2.288 m, silnice obousměrná směrově nerozdělená s jedním jízdním pruhem v každém směru, 
úsekově s cyklopruhy, zastávkové zálivy - asfaltový, betonový a dlážděný povrch, pokládka 
ACL 16S tl. 60 mm (34.532,50 m2), SMA 11S tl. 40 mm mod. (35.050,25 m2), lokální výsprava 
(6.906,50 m2) 

111) Rekonstrukce III/37370 Podolí průtah 
Objednatel:  Obec Podolí (11,5 mil)., Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (12,3 mil.)  
Termín realizace: 05/2018 – 05/2019 
Cena: 23,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce silnice, průtah délky 558,66 m, chodník, parkovací stání ze zámkové dlažby 

2.011,20 m2, obrubníky 903,75 m, zabezpečení svahu pomocí kotevní sítě 740m, opěrná zeď 
z gabionů, 99,35m3, délky 42,25 m, kanalizace délky 142 m DN150, přípojky 22 ks, veřejné 
osvětlení, přeložka stožáru 1 ks, osvětlení komunikace LED 2 4ks, přechodu pro chodce LED 
2ks, kamerový systém 192 m, přeložení a ochrana kabelů telekomunikace, parkovací stání, 
asfaltová komunikace 3.672 m2, podélné trativody 566 m PVC DN125, silniční a chodníkové 
obrubníky 1081 m, autobusové zastávky, bezbariérové obrubníky 15m, předláždění betonové 
dlažby 58 m2, chráničky 41 m, dopravní značení strukturální nehlučné, dopravní značení 26 ks, 
přechodné dopravní značení, objízdné trasy za úplné uzavírky, kanalizační přípojky 70 m z trub 
kamenných DN150, přeložení a ochrana kabelu telekomunikace 

112) Český Krumlov – rozšíření silnice II/160 
Objednatel: Jihočeský kraj a Město Český Krumlov 
Termín realizace: 09/2016 – 05/2017 
Cena: 23,7 mil. Kč 
Specifika: oprava stávající sil. II. tř., výstavba chodníku ze zámkové dlažby šířky 2,25 m, chodníkové 

a silniční obruby a palisády; dvě monolitické opěrné zdi (272 m3), založené na pilotách DN600 
(287 m); dvě gabionové opěrné zdi (107m3); splašková kanalizace DN300 (519 m) a vodovod 
DN80 (535 m), včetně přípojek a šachet (31 ks) a UV (11 ks); veřejné osvětlení (460 m) a 
stožáry VO(19 ks); svodidla N1, N2 (312 m) a mostní zábradelní svodidla (23 m) 

113) Uhřice - lokalita Čtvrtky za kostelem, technická infrastruktura 

Objednatel: Obec Uhřice 
Termín realizace: 06/2018 – 04/2019 
Cena: 23,5 mil. Kč 
Specifika: vybudování místní komunikace pro 19 RD délky 524 m, 3.279 m2, úprava podloží vápněním 

2.852 m2, zámková dlažba 501,5 m2, STL plynovod z PE100 SDR 11,4-0,4 MPa, 63x5,8 mm, 
32x0,3 mm délky 558, 9 m, veřejné osvětlení s LED svítidly 20ks, kabelovou trasou 740 m, 
odvodnění potrubí z PP DN150,200 délky 103 m, práce byly provedeny s dalším dodavatelem 
za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. 
realizoval podíl 49,59 %, tj. 11. 679.336,- Kč 
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114) Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice 
Objednatel: Obec Ratíškovice 
Termín realizace: 08/2018 – 04/2019 
Cena: 23 mil. Kč 
Specifika: výstavba dvoupruhové obousměrné cyklostezky délky 3.670 m, šířky 3 m s asfaltovým krytem, 

sanace zemní pláně 5.672 m3, betonový recyklát tl. 300 mm, KZC tl.120 mm, ACP 22+ tl. 
60 mm, ACO 8 tl.40 mm 11.300 m2, trubní propustky DN400 3ks, zpevnění krajnic 0,5m ze 
štěrkodrti tl.100 mm, 3.671 m2 

115) Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 07/2018 – 01/2019 
Cena: 22,9 mil. Kč 
Specifika: oprava silnice v přírodní chráněné krajinné oblasti CHKO, délky 964 m, pokládka CRmB - 

pryžový granulát, strojní pokládka asfaltových směsí včetně obsluhy provedena vlastními 
kapacitami, odstranění původního a výstavba nového rámového mostu ze železobetonu, 
vodorovné dopravní značení, svodidla, směrové sloupky, reprofilace příkopů, oprava vtokových 
a výtokových čel propustů, plastové potrubí DN150-200 (244 m), pokládka drobných kostek 
884 m2, chodníkové kamenné obruby 208,25 m, stavba provedena za úplné uzavírky 

116) II/377 Niva - hr. kraje - II.etapa 
 Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  

Termín realizace: 07/2017 – 12/2017 
Cena: 22,9 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce silnice S 6,5/60 v extravilánu o délce 1.375 m, směrové a výškové úpravy, sanace 

podloží hl. 410 mm hydraulickým pojivem - cementem 3% (11.480 m2), sanační geotextílie 
500 gr/m2, sanace drceným kamenivem 0/125 průměrné tl. 750 mm, pokládka ACP16 tl. 70 mm 
a ACO11 tl.40 mm, pokládka asfaltových vrstev proběhla vlastní kapacitou, drenáže PVC 
DN250, ochrana potrubí z geotextílie 200gr/m2 a obsypu ze ŠD 16/32, plastové šachty trativodu 
DN400 (49 ks) a odvodňovací šachty betonové DN600 (3 ks), vodorovné dopravní značení 
(VDZ) 3.285 m, ocelová svodidla (638 m), náhradní výsadba (49 ks stromů) 

117) 18066 - I/57 Lukavec - Fulnek 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 11. 6. 2018 – 18. 7. 2018 
Cena: 22,6 mil. Kč 
Specifika: oprava 2,35 km dvoupruhové komunikace v extravilánu, frézování, pokládka modifikovaných 

asfaltových směsí SMA 11S tl.40 mm (24.611 m2), recyklace za horka technologií Remix ACP16 
R tl.50 mm (22.88 5m2) 

118) II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa 
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Termín realizace: 11/2018 – 11/2019 
Cena: 22,3 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce komunikace a chodníků v intravilánu, délka 615 m, šířka 7 m, frézování, pokládka 

asfaltových směsí 2.609 t, osazení betonových obrub 3.248m, chodníky a parkovací stání 
provedeny ze zámkové dlažby, chodníky a parkovací stání provedeny ze zámkové dlažby 
2.545 m2, rámový propustek 11,8 m, rekonstrukce kamenného klenbového propustku, otevřený 
výkop vodovod 154 m PE100 SDR11, trouby z tvárné litiny 23m WKG DN100, přípojky 35 ks, 
novostavba dešťové kanalizace 115m žebrované potrubí PP DN400 SN10, prefabrikované 
šachty 5ks, železobetonové trouby 185 m DN1000, přípojky 28m PP SN10, šachty kanalizační 
9ks, odlehčovací komora 3300/1600, šířka 1800 mm, síla stěny 200 mm na potrubí DN1000, 
čerpací stanice odpadních vod - ČSOV železobetonová, 4350/1800 mm, výška 4.270 mm, síla 
stěny 300 mm, česlový koš 2ks, čerpadlo Hidrostal 2 ks, elektrorozvaděč s přenosy dat, 
indukční průtokoměr 

119) II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská - Sportovní    
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Termín realizace: 07/2016 – 09/2016 
Cena: 21,7 mil. Kč 
Specifika: oprava 1.950 m čtyřpruhové směrově rozdělené MK, která je součástí VMO - 26.500 m2, 

prováděná ve třech úsecích, na některých úsecích byla položena asfaltová směs 
s protihlukovými účinky, pokládka veškerých asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami 
za částečného omezení provozu 

120) D46 k.ú. Želeč - zajištění stability silničního tělesa 
Objednatel: ŘSD 
Termín realizace: 09/2017 – 08/2018 
Cena: 21,5 mil. Kč 
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Specifika: zajištění stability zemního tělesa, čtyřpruhové, směrově rozdělené dálnice, kompletní 
rekonstrukce vozovky, zajištění svahu záporovou stěnou 60 + 34m (94 m), oprava, čištění 
stávajícího propustku, provedení nové drenáže, geotechnický monitoring 

121) Věteřov, plocha smíšená obytná – Zahrady 
Objednatel: Obec Věteřov 
Termín realizace: 04/2019 – 09/2019 
Cena: 20,7 mil. Kč 
Specifika: ZTV, výstavba technické a dopravní infrastruktury pro 19 RD, asfaltová komunikace 3.513 m2, 

včetně podkladních vrstev ze ŠD, KSC, dlažba z kostek 109 m2, dlažba zámková 1.562 m2, 
kanalizace splašková a dešťová 1.205 m z PP DN315, přípojky 418 m z PP DN150, kanalizační 
šachty 52 ks, výústní objekt 1 ks, rovnanina z lomového kamene 7,65 m3, dlažba z lomového 
kamene 30 m2, vodovod 617m HDPE PE100, SDR11,0, DN100, přípojky 114 m PE100RC, 
SDR11,0, DN32, plynovod 465 m PE100 SDR11d 63x5,8, přípojky 90 m PE100 SDR11 d 32x3, 
plynoměrná skříň 19 ks, veřejné osvětlení VO 770m, sloupy osvětlení 21 ks, sdělovací vedení, 
optický kabel 910 m, výstavba božích muk z cihel Klinker 1 ks, bourací práce, betonové 
konstrukce 182 m3, rozebrání dlažby z lomového kamene 257 m2, demontáž VO 9 ks 

122) Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 13. 05. 2019 – 09. 03. 2020 
Cena: 20,6 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltové komunikace délky 1.648m, pokládka asfaltové směsi s přísadou CRmB 

11.669m2, odstranění podkladních vrstev, sanace aktivní zóny 4.471m3, z toho tl.0,5m 
betonovým recyklátem 1.530m3 a tl.0,8m lomový kamenem 2.941m3; recyklace za studena 
1.668m3, dlažba z lomového kamene 26m3, zámková dlažba tl.60 mm, 524m2, propusty z trub 
38,3m DN400, 600, 800, obrubník zahradní a silniční 1.015,4m; část stavby provedena za plné 
uzavírky i částečné uzavírky s řízenými semafory, pokládka asfaltových směsí (bez středové 
spáry) proběhla vlastními kapacitami, včetně strojního vybavení a obsluhy 

123) II/233 Plzeň - Chrást 
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
Termín realizace: 10/2018 – 12/2018 
Cena: 20,4 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltové vozovky v délce 4,04 km, plocha 24.980 m2, frézování tl.50 mm, úprava 

uličních vpustí, výměna betonových žlabovek, provedení nových krajnic, obnova dopravního 
značení, lokální sanace, stavba probíhala za provozu, pokládka probíhala vlastním strojním 
vybavením včetně obsluhy ve třech úsecích 

124) Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice, II. a III. etapa Bohuslavice - Mouchnice 
Objednatel: Město Kyjov 
Termín realizace: 04/2018 – 08/2018 
Cena: 19,6 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávající lesní asfaltové cesty pro provoz cyklistů 8.760 m2, stabilizace zemin 

vápnem tl. 300 mm 4.320 m2, stabilizace zemin cementem tl. 200 mm 5.127 m2; MZK 8.700 m2, 
asfaltová komunikace 5.799 m2, zpevnění krajnic štěrkodrtí, založení trávníku, oprava propustu, 
mobiliář, vodorovné značení, rekonstrukce mostního objektu, římsy, reprofilace, 
hydroizolačních povlak, nátěr povrchů, zábradlí 

125) III/12935 křiž. Jiřice – Speřice - křiž. II/130 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o. 
Termín realizace: 07/2019 – 09/2019 
Cena: 19,6 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltové silnice délky 3.040 m v extravilánu, 19.171 m2, frézování 884,7 m3, recyklace 

za studena 3.894,24 m3, 18.830,4 m2, pokládka štěrkodrti 1.171,188m2, pokládka asfaltových 
vrstev provedena vlastní kapacitou včetně strojního vybavení, směsi dodávané z vlastní 
obalovny 

126) Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice 
Objednatel: Město Slavkov u Brna 
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018 
Cena: 19,2 mil. Kč 
Specifika: novostavba obousměrné cyklostezky pro pěší a cyklisty v délce 2.598 m, šířky 3 m s asfaltovým 

krytem, možno využití osobami s omezenou pohyblivostí; veřejně přístupná účelová 
komunikace pro pěší; úprava břehu podél potoka, osvětlení a nasvícení portálu mostu 
s napájením ze solárních panelů; sanace klenby zděného mostu; betonová dlažba, podkladní 
vrstvy, silniční oboustranný obrubník, podélné trativody, propusty 

127) I/34 Františky, OŽK 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Termín realizace: 10. 06. 2019 – 06 08. 2019 
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Cena: 19,2 mil. Kčv 
Specifika: oprava 1.672m asfaltové komunikace v extravilánu v CHKO Žďárské vrchy, frézování tl.70 mm, 

1.310 m3, sanace ložní vrstvy ze ŠD tl.250 mm, separační geotextílie, výztužná geomříž 
3.896 m2, pokládka asfaltových vrstev celkem 32.705 m2, obnova meteočidla a výměna 
automatického snímače dopravy 4ks, pokládka asfaltových směsí proběhla vlastními 
kapacitami, včetně strojního vybavení a obsluhy 

128) Modernizace silnice II/298 Sezemice 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 09/2018 – 05/2019 
Cena: 18,8 mil. Kč 
Specifika: modernizace průtahu, dvoupruhová obousměrná komunikace, délka 857m, u ložné a obrusné 

vrstvy použita směs CRmB zvýšená odolnost proti prokopírování trhlin dle TP 148, celková 
plocha vrstev 12.678,06 m2, pokládka asfaltových vrstev v celé šíři bez středové spáry, vlastními 
kapacitami a strojním vybavením, úpravy autobusových zastávek a úrovňových přechodů, 
zámková dlažba 1.544,97 m2, žulová dlažba 21,48 t, rekonstrukce uličních vpustí 36 ks, potrubí 
DN150, délky 161 m, veřejné osvětlení, přechody nasvícené LED svítidly 11 ks, ocelové sloupy 
výšky 6-9 m, kamenné obrubníky 255 m, betonový obrubník 2.265 ks, silniční krajník betonový 
2.611,2 ks 

129) Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Strakonice 
Objednatel: Jihočeský kraj     
Termín realizace: 10. 8. 2018 – 29. 9. 2018 
Cena: 18,7 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltové komunikace v délce 11,261 km, pokládka ACO11 tl.40 mm plocha 

56.161,60 m2, recyklace za studena 9.096,4 m2, tl. 200 mm, vyrovnávka příčného profilu 
tl. 30 mm 4.043,63 t, dosypání krajnic z asfaltového recyklátu tl.100 mm, vodorovné dopravní 
značení 24.162 m, pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastními kapacitami a strojním 
vybavením, asfaltové směsi byly vyrobeny ve vlastní obalovně 

130) Rozšíření parkovací plochy - Hyundai 
 Objednatel: Hyundai Engineering Czech s.r.o. 

Termín realizace: 29. 5. 2017 – 18. 8. 2017 
Cena: 18,5 mil. Kč 
Specifika: rozšíření parkoviště 3.300 m2, nové chodníky 525 m2, zlepšení únosnosti zemní pláně 

cementem 3.300 m2; pokládka štěrkodrti 210 mm, asfaltová vrstva ACP+16 80 mm, ACO11 50 
mm; sadové úpravy, založení trávníku 2.134 m2, výsadba stromů 81 ks, přesazení stávajících 
stromů 44 ks; kanalizace DN150, DN250 (75 m), akumulační nádrž 9 m3, přeložka vodovodu a 
zavlažovacího potrubí; nové veřejné osvětlení parkoviště   

131) Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského jezírka 
Objednatel: Obec Mirošovice 
Termín realizace: dokončení 27. 8. 2020 
Cena: 18,5 mil. Kč 
Specifika: obousněrná asfaltová cyklostezka 4.624 m2 s vyloučením motoristické dopravy s dvěma pruhy 

pro pěší a cyklisty šířka 2,5 m, délky 1.849,6 m, varovné pásy ze zámkové dlažby š.40cm pro 
nevidomé, silniční obrubníky, zemní práce 4.512 m3, sanační vrstvy z geotextílie 5.787 m2, 
trativody 1.162 m, revizní šachty 3 1ks, krajnice ze štěrkodrtě 730 m2, ACO11S tl.40 mm 
4.670 m2, ACP16S tl.70 mm 4.624 m2 

132) Regenerace panelového sídliště U Vodojemu, Kyjov – II. etapa 
Objednatel: Město Kyjov 
Termín realizace: 08/2016 – 10/2016 
Cena: 17,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků, parkovací stání, VO (kabelové vedení 1.600 m) vč. 

elektrorozvaděče, mobiliář a obnova židovského památníku (asfaltový povrch 326 m2; betonová  

133) Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura 
Objednatel: Moravskoslezský kraj 
Termín realizace: 24. 2. 2020 – 20. 9. 2020 
Cena: 17,4 mil. Kč 
Specifika: vybudování 205,43 m nové asfaltobetonové dvoupruhové komunikace, plocha komunikace 

2.146 m2 a sjezdů 384 m2, s jednořádkem z žulových kostek 499 m, úprava stávající stezky pro 
chodce a cyklisty, cyklistická stezka s asfaltovým povrchem 95 m2 a s betonovou plochou 
102 m2, chodník z betonové dlažby 322 m2, inženýrské sítě v intravilánu, v ochranném pásmu 
přechodové plochy letiště, zemní práce 1.291 m3, vápnění, rekultivace, rozprostření ornice 
3.364 m2, přesypaný propustek z ocelového tlamového profilu tubosider 22,22 m s betonovými 
čely, kanalizace splašková 184 m DN250, betonové revizní šachty DN1000, polypropylenová 
DN600, přípojky 39 m PVC SN12 DN250, kanalizace dešťová 141 m DN200, 250, přípojky 
113 m DN150, 200, vodovod 201m PE100 D225, přípojky 41 m, veřejné osvětlení 8 ks stožárů 
s výložníky a LED svítidly, plynovod STL 342 m PE100 SDR, přípojka 8,4 m PE100 SDR 



 

30/44 30/44 

134) Polní cesta Ke mlýnu v k.ú. Valtice – část 2 
Objednatel: Státní pozemkový úřad 
Termín realizace: 10/2017 – 08/2018 
Cena: 17 mil. Kč 
Specifika: výstavba polní cesty s asfaltovým povrchem v extravilánu 9.800 m2, s kompletní výměnou 

železobetonového mostu, úprava zemin vápnem 6.352 m2, vrstva z geotextílie 14.884 m2, 
panelová komunikace ze silničních panelů, vegetační úpravy, založení trávníku a výsadba 
dřevin  

135) Nebušická SÚ vozovky, Praha 6, č. akce 13355 
 Objednatel:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Termín realizace: 04/2017 – 06/2017 
Cena: 16,9 mil. Kč 
Specifika: údržba asfaltové vozovky, délka 1.556 m, šířka 6-10 m, výměna betonových silničních 

obrubníků 702 m, rektifikace povrchových znaků podzemního vedení (poklopy šachet, šoupat, 
vpustí, hydrantů), vodorovné dopravní značení, frézování 100 mm, pokládka ACO 11+ modifik. 
tl. 50 mm, ACL16+ tl.50 mm 12.725 m2 

136) Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty ve Velkém Újezdu 
 Objednatel:  Městys Velký Újezd 

Termín realizace: 09/2016 – 10/2017 
Cena: 16,7 mil. Kč 
Specifika: stavba nové cyklostezky, rekonstrukce a dostavba chodníku, parkoviště, autobusové zastávky, 

dvoupruhová obousměrná cyklostezka v extravilánu a v intravilánu, chodník dvoupruhový 
obousměrný v intravilánu, parkovací zálivy, odvodnění autobusového nádraží, přeložka sítí O2, 
výstavba VO s LED technologií, asfaltová komunikace, svislé dopravní značení, mobiliář, 
autobusový přístřešek, DIO-pomocí regulace dopravy bez uzavírky, obrubníky chodníkové, 
silniční, betonová dlažba zámková, žulová kostka drobná 10/10, sanační geotextílie  

137) Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841    
Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. a Obec Krmelín 
Termín realizace: 01. 06. 2019 – 21. 10. 2019 
Cena: 16,3 mil. Kč 
Specifika: přestavba průsečné křižovatky na křižovatku okružní, asfaltové plochy 1.767 m2, 276 m2 

cementobetonového krytu, 468 m žulových krajníků, 762 m žulového dvouřádku, kanalizace, 
veřejné osvětlení, plynovod, NN okružní křižovatka 1.237 m2, autobusové zastávky, přechody 
pro chodce, 68 m žulových krajníků, 462 m dvouřádek  ze žulových kostek, vozovka 530 m2, 
autobusové zastávky, přechody pro chodce, 38 m žulových krajníků, 300 m dvouřádek, 
komunikace pro pěší 705 m2 ze zámkové dlažby tl.80 mm, 362m žulových krajníků, 266 m 
obrubníků, 32 m opěrná zídka z palisád, zatrubnění pod okružní křižovatkou 38 m 
sklolaminátových trub HOBAS DN1400 SN12500, 38m potrubí DN500, silniční kanalizace 
169 m, 82 m DN200, 38 m DN300, 49 m DN500, veřejné osvětlení, 12ks stožárů, 16ks svítidel, 
přeložka plynovodu 58 m, 18m potrubí DN40, 35m DN63, 5 m DN160, oplocení, vegetační 
úpravy, založení trávníku 

138) Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 12. 08. 2019 – 21. 11. 2019 
Cena: 15,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace v intravilánu, pokládka vrstev asfaltových směsí s přísadou 

CRmB celková plocha 7.210 m2, odstranění podkladních vrstev, sanace aktivní zóny tl. 0,6 m; 
geotextílie 4.601 m2, zřízení parkovacího zálivu a autobusové zastávky ze zámkové dlažby 
1.712 m2, vozovkové vrstvy ze ŠD tl.200 mm 8.814m2, MZK tl.150 mm 3.859 m2, trativody  
z plastových trub 585 m DN150, žlaby z betonu 98 m š. do 200 mm včetně mříží, obrubník 
chodníkový 919 m, silniční 10 1m; pokládka asfaltových směsí proběhla vlastními kapacitami, 
včetně strojního vybavení a obsluhy 

139) Oprava komunikací ve VVP Libavá 
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany 
Termín realizace: 06/2020 – 09/2020 
Cena: 15,7 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltových komunikací v uzavřeném vojenském prostoru VVP Libavá, pokládka 

ACO11+ 50 mm 35.690 m2, ACL16+ 70 mm 34.700 m2, zemní krajnice 11.820 m, 367,5 m3, 
práce proběhly po etapách s ohledem na vojenskou činnost a plánovaná cvičení, pokládka 
asfaltových vrstev 70.390 m2 (7.774 t) proběhla vlastním strojním vybavením včetně obsluhy 

140) Mutěnice ul. Pelcova, ul. Šlechtitelská - oprava místních komunikací 
Objednatel: Obec Mutěnice 
Termín realizace: 03/2018 – 08/2018 
Cena: 14,2 mil. Kč 
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Specifika: oprava místních komunikací, podélná parkovací stání, zpevněné plochy, řízení retenční nádrže, 
dlažba z drobných žulových kostek 3.445 m2, asfaltová komunikace, zámková  
a vegetační dlažba, kanalizační přípojka PVC, DN150, 10*uliční vpusť, dešťová kanalizace 
retence PVC DN 150, 200, 250 (369 m) 

141) Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny 
Objednatel:  Státní pozemkový úřad 
Termín realizace: 06/2018 – 01/2019 
Cena: 13,9 mil. Kč 
Specifika: polní cesta 1.825 m s asfaltovým povrchem ACO11+ (7.495 m2) se strojní pokládkou 

provedenou vlastní kapacitou, polní cesta 1.506 m z penetračního makadamu (5.278 m2), brod, 
kácení dřevin, výsadba dřevin s obvodem kmene 14-16 cm (74 kus), ocelová svodnice Viaqua 
Forest 120 (59 m), čelo propustku z lomového kamene (13 ks), čištění příkopů 1.466 m, zřízení 
propustků z trub DN300-600 (5 7 m) 

142) Oprava komunikace v úseku Zelený kříž - Velká Střelná ve VVP Libavá 
Objednatel:  Česká republika – Ministerstvo obrany 
Termín realizace: 07/2019 – 10/2019 
Cena: 13,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace ve vojenském prostoru tl. 110 mm, 32.000 m2, zemní 

krajnice 800 m3, pokládka asfaltových vrstev o celkové ploše 64.000 m2 byla provedena 
vlastním strojním vybavením včetně jeho obsluhy 

143) Okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií 
Objednatel:  Město Pelhřimov 
Termín realizace: 04/2018 – 08/2018 
Cena: 13,8 mil. Kč 
Specifika: okružní křižovatka s vnějším Ø 36 m, zelený středový ostrůvek 20 m, kamenné štípané 

obrubníky, veřejné osvětlení, obnova vodovodu a kanalizace, stavba byla realizována za 
společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla 
správcem společnosti s vlastním 60 % podílem (komunikace, VO, sadové úpravy) 

144) Realizace parkoviště pod dětskou klinikou a u lékárny 
Objednatel:  Fakultní nemocnice Olomouc 
Termín realizace: 01/2019 – 06/2019 
Cena: 13,8 mil. Kč 
Specifika: parkoviště se závorovým systémem a platebním terminále pro 129 parkovacích míst a 7 pro 

ZTP, ze zámkové dlažby tl. 80 mm 1.75 1m2, demolice tesco-objektu, dřevěná konstrukce 
s nebezpečným azbestem, plocha 585 m2, objem 1.167 m3, rekonstrukce a oprava chodníků, 
asfaltová vozovka 1.308 m2, žulová kostka 331 m2, dopravní značení, obrubník silniční 723 m, 
chodníkový 440 m, veřejné osvětlení, 13 ks LED svítidel a stožárů, 4 rozvaděče, plastová 
akumulační nádrž 23 m3 a 67 m3, kanalizace PVC KG SN8 DN200, DN300, práce probíhaly za 
plné uzavírky, pokládka asfaltových směsí provedena vlastní kapacitou 

145) I/36 Časy – Horní Ředice, OŽK 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 30.9.2016 – 30.6.2017 
Cena: 12,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávající sil. I.tř. v délce 2.851 m, frézování tl. 10 0m (18.916 m2), recyklace krajnic 

za studena tl. 220 mm (6.01 2m2), pokládka asfaltových vrstev tl. 40 mm a 60 mm (18.916 m2), 
postřik, vodorovné dopravní značení barvou a plastem (1.861,88 m2)  

146) Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek    
Objednatel: Obec Nýdek 
Termín realizace: 01. 09. 2019 – 30. 10. 2019 
Cena: 12,4 mil. Kč 
Specifika: výstavba chodníků v intravilánu, délky 644 m, šířky 1,65 - 2,05 m ze zámkové dlažby 951 m2 , 

1.289 m betonových obrubníků, gabionová zeď 130 m průměrné výšky 2,5 m, vodorovné a 
svislé dopravní značení, zatrubněné příkopy 398 m DN500, osazeno 13 ks kontrolních šachet 
DN1000 a 10ks podobrubníkových vpustí, přechod pro chodce s instalací 2 ks sloupů osvětlení 

147) Realizace PSZ v k.ú. Malčice - Osek 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Termín realizace: 04/2017 – 06/2017 
Cena: 12,3 mil. Kč 
Specifika: realizace tří asfaltových polních cest v délce 2.342m, zemní práce (4.734 m3), podklad ze 

štěrkodrti tl.150 mm (18.784 m2), asfaltový povrch tl.70 mm (3.528 m2), asfaltový recyklát 0-
32 tl.100 mm (6.360 m2), ocelová svodnice Viaqua Forest 120 (248 m), kácení dřevin a výsadba 
dřevin s balem d 300 mm (83 ks), stromů do 2,5 m (24 ks) 

148) Hodonín - ul. Dobrovolského 
Objednatel: Město Hodonín 
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Termín realizace: 08/2018 – 04/2019 
Cena: 11,7 mil. Kč 
Specifika: vybudování nové komunikace šířky 7 m s asfaltovým povrchem 1.712 m2, parkovacích ploch  

a chodníků z betonové dlažby 1.898 m2, žulové dlažby 331 m2, kamenných desek tl. 8 cm 
112  m2, kanalizační potrubí 211 m z PVC DN150, uliční vpusti 15 ks, založení trávníku 584 m2, 
mobiliář, dopravní značení, veřejné osvětlení, osvětlovací stožáry s LED svítidly 16 ks, kabelová 
trasa 331 m 

149) Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec, SO 102 Skála 
Objednatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 07/2018 – 10/2018 
Cena: 11,5 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace délky 853 m, strojní pokládka asfaltových směsí v celé šířce 

bez středové spáry; pokládka - strojní vybavení a obsluha vlastními kapacitami, betonové 
obruby 1.266 m, dřevoocelová svodidla 76m, potrubí ze železobetonu DN400 30 m, stavba 
prováděna v ochranných pásmech nadzemního silového vedení do 35 kV, plynovodu STL, lesa, 
sdělovacích kabelů, vodovodu 

150) Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice 
Objednatel:  Obec Újezd 
Termín realizace: 08/2019 – 07/2020 
Cena: 11,4 mil. Kč 
Specifika: výstavba asfaltové cyklostezky v délce 1.906 m, v souběhu s MK v extravilánu i intravilánu, 

pokládka asfaltových směsí ACO8, 4.157 m2, ACL16, 4.424 m2, byla provedena vlastní strojní 
kapacitou a obsluhou, vybudování železobetonového propustku v místě křížení s vodním tokem 
DN600, 800 a 1200, parkovacích míst, oprava napojení sjezdu k čerpací stanici ČS, vodorovné 
dopravní značení 20 ks, zatravnění 4467m2, únosnost zemní pláně 45MPa, provedena 
vápennou stabilizací 3% tl. 300 mm 6.945 m2 

151) Hodonín - parkování ul. Okružní a Jižní 
Objednatel: Město Hodonín 
Termín realizace: 08/2018 – 04/2019 
Cena: 10,9 mil. Kč 
Specifika: navýšení parkovacích stání o 162 stání a chodníky 2.444 m2, oprava asfaltové komunikace 

2.606 m2, betonové palisády 271 m, dl. 60 cm, kanalizační potrubí 24 m z PVC DN150, uliční 
vpusti 8 ks, založení trávníku 1.660 m2, dopravní značení, veřejné osvětlení, osvětlovací stožáry 
s LED svítidly 11 ks, kabelové trasy 31 0m 

152) I/42 Brno - ul. Otakara Ševčíka - oprava krytu vozovky 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 07/2019 – 08/2019 
Cena: 9,6 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltového krytu čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace, délky 508 m, plocha 

9.652 m2, frézování, sanace, kompletní výměna podloží, pokládka SMA 8 NH tl.30 mm (nízko- 
hlučný asfalt), pokládka provedena vlastním strojním vybavením a vlastními zaměstnanci, za 
částečné uzavírky, vždy se zachováním jednoho jízdního pruhu, obnova 4 indukčních smyček, 
odvodnění, obnova vodorovného dopravního nehlučného značení 600,38 m2, FIDIC pro stavby 
menšího rozsahu - zelená kniha (GREEN BOOK) 

153) Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín, úsek silnice I/55 - Výklopník, Sudoměřice 
Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál 
Termín realizace: 08/2018 – 12/2018 
Cena: 9,3 mil. Kč 
Specifika: vybudování asfaltové cyklostezky podél a po hrázi Baťova kanálu, zemní práce 4.215 t, 

zpevnění hráze geobuňkami 2.942m2, svahování 5.162 m2, kácení stromů 42 ks, zemina pro 
homogenní hráz 2.161 m3, geotextílie 3.277 m2, odstranění křovin, založení trávníku 5.162 m2 

154) Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k.ú. Kuničky 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Termín realizace: 07/2016 – 07/2017 
Cena: 9,2 mil. Kč 
Specifika: zřízení polních cest - povrch asfaltový š. 3,5 m (d. 1.788 m, 6.850 m2), zatravněný š. 3 m  

(d. 587 m, 1.794 m2) a penetrační makadam š. 5m (d. 150m, 765 m2); sanace zemní pláně 
(hloubka 0,305 – 1,10 5m), odvodnění pláně trativodem DN100 do zasakovacích jam, suchý 
brod z lomového kamene do betonu, dva propusty DN400 (6+6 m) a DN800 (6,6 m); proveden 
záchranný archeologický průzkum 

155) I/34 Františky, OŽK 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 20.4.2017 – 31.8.2017 
Cena: 8,9 mil. Kč 
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Specifika: rekonstrukce stávající sil. I.tř. v délce 1.520 m, frézování tl. 50 m (831,6 m3), recyklace ložné 
vrstvy za horka tl. 70 mm (16.304 m2), pokládka modifikované asfaltové vrstvy tl. 50 mm 
(16.541 m2), strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, postřik, 
vodorovné dopravní značení barvou a plastem (1.134 m2)  

156) Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k.ú. Nový Bohumín 
Objednatel: Město Bohumín 
Termín realizace: 5. 5. 2017 – 27. 10. 2017 
Cena: 8,9 mil. Kč 
Specifika: výstavba parkovacích stání, chodníků, zpevněných ploch, asfaltová komunikace 1 200 m2, 

dvouřádek ze žulových kostek, konstrukční vrstvy, parkoviště, zpevněné plochy, zámková 
dlažba 1 610 m2, vegetační tvárnice 594 m2, obrubník 1 200 m, veřejné osvětlení včetně sloupů 
veřejného osvětlení 15 ks, mobiliář, dětské hřiště, pružný litý vodopropustný EPDM povrch tl. 
10 mm, sadové úpravy, dešťová kanalizace DN150, 200, revizní šachty, zvedací bezbariérové 
plošiny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu, přístřešek pro odpadní kontejnery 

157) Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá 
Objednatel: Statutární město Plzeň + Vodárna Plzeň a.s. 
Termín realizace: 05/2018 – 11/2018 
Cena: 8,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce vnitrobloku, vodovod LT DN100, 79,5 m bezvýkopová metoda, 58,5 m otevřený 

výkop, přípojky 71m PE63 mm, kanalizace kamenina DN250, 86,8 m otevřený výkop, 50 m 
bezvýkopová oprava, kanalizační šachty 4 ks, rekonstrukce parkoviště, chodníků ze zámkové 
dlažby 1.201m2,betonové obruby 880  m, dlažební kostky 222m, rekonstrukce schodišť, 
asfaltová komunikace, herní prvky, výsadba dřevin 755 ks, terénní úpravy 3.368 m2, úprava 
veřejného osvětlení VO, strojní pokládka asfaltových směsí včetně strojního vybavení a její 
obsluhy realizována vlastními kapacitami 

158) Oprava povrchu vozovky mostu SNP 
Objednatel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
Termín realizace: 07/2017 – 08/2017 
Cena: 319 tis. € ≈ 8,6 mil. Kč 
Specifika: pokládka litého asfaltu (LA) MA11 IV, ochrana izolace a obrusná vrstva, na směrově 

rozděleném čtyřpruhu mostu (2 * 7.818 m2) 

159) Úprava autobusových zálivových zastávek, zřízení přechodů pro chodce a chodníků v lokalitě Fulnek - Pohořílky 
Objednatel: město Fulnek 
Termín realizace: 26. 8. 2019 – 14. 4. 2020 
Cena: 7,8 mil. Kč 
Specifika: chodník ze zámkové dlažby 1.549 m2 v délce 450 m, včetně osvětlení 2 autobusových zálivů, 

obruba silniční 618 m, chodníková 48m, zahradní 623 m, zastávková 28 m, dvouřádek ze 
žulových kostek 682  m, uliční vpusť s podobrubníkovými mřížemi 12 ks, 30 m polymer žlabů, 
231m příkopových žlabů, protlak 51m DN150, opěrná palisádová zeď 65 m; opěrná monolitická 
úhelníková zeď 57m, prům. výšky 2,1 m; odvodnění komunikace 164 m, DN300; osvětlení 
přechodu pro chodce; výsadba stromů 10 ks, hydroosev 785 m2 

160) Oprava silnice III/3424 Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 10/2017 – 12/2017 
Cena: 6,8 mil. Kč 
Specifika: oprava asfaltové silnice v intravilánu délky 657,95 m, CRmB se zvýšenou odolností proti 

kopírování trhlin z podkladu + BBTM 5A velmi tenký asfaltobeton s pryžovou příměsí, pokládka 
v celé šířce bez středové spáry; strojní pokládka asfaltových směsí, včetně zajištění strojního 
vybavení a obsluhy vlastními kapacitami, odvodnění komunikace, výměna uličních vpustí 
300/500 mm 27 ks, plastové potrubí DN200 (44,50 m) 

161) Regenerace vnitrobloku Zábělská v Plzni   
Objednatel: Statutární město Plzeň 
Termín realizace: 03/2018 – 09/2018 
Cena: 6 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce vnitrobloku, pěších cest a přístupové komunikace ze zámkové dlažby 2.018 m2 

za provozu základní školy, betonové obrubníky 1.117 m, ručně litý pryžový povrch tl. 17 mm - 
tartanová dopadová plocha pod herní prvky 80 m2, dětská hřiště s herními prvky, vegetační 
úpravy, atypické betonové sedací prvky, kanalizační vpusť 6ks, potrubí PVC KG DN150 84 m 

162) Pilotní projekt - oprava krytu silnice II/170 Němětice - Nihošovice s ověřením tří technologií s využitím výztužných 
velmi tenkých mříží  
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Termín realizace: 13.9.2017 – 3.10.2017 
Cena: 5,8 mil. Kč 
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Specifika: tenkovrstvá oprava 3 úseků asfaltového krytu délky 1.077 m s využitím tenkého sklovláknitého 
kompozitu pro vyztužení vozovkových vrstev; ložná vrstva 30 mm ACO11 S, obrusná vrstva 
30 mm ACO8, BBTM, EMK0/8-DV, BBTM8, tenkovrstvý sklovláknitý kompozit, postřik  

163) Oprava silnice II/343 Kameničky - hranice kraje 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Termín realizace: 07/2018 – 09/2018 
Cena: 5,9 mil. Kč 
Specifika: oprava silnice v přírodní chráněné oblasti CHKO (většina pozemků v okolí silnice je součástí I. 

zóny CHKO), délky 879 m, 5.264 m2, recyklace za horka REMIX, strojní pokládka asfaltových 
směsí včetně obsluhy provedena vlastními kapacitami v celé šíři bez středové spáry, obnova 
povrchového odvodnění, reprofilace příkopů, oprava podélných propustů, dopravní značení, 
trativody z betonových trub DN150 21 m, dlažba z lomového kamene 37,65 m3 

164) Rekonstrukce chodníků ul. Nebušická 
Objednatel: Městská část Praha - Nebušická 
Termín realizace: 05/ 2017 – 08/ 2017 
Cena: 5,7 mil. Kč 
Specifika: zemní práce, odstranění kameniva (1.533 m2), odstranění asfaltobetonového podkladu 

(1.798 m2); svislé konstrukce - opěrná zeď z palisád; komunikace - podklad ze ŠD (3.942 m2), 
KSC (775 m2), zámková dlažba (2.548 m2);  trubní vedení, osazení silničních a zahradních 
obrub (981 m), bourání trubního propustku DN300 

165) D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200 vpravo SO 201 - Mobilní PHS 
Objednatel:  ŘSD ČR 
Termín realizace: 03/2017 – 10/2017 
Cena: 5,7 mil. Kč 
Specifika: 97,8m mobilní PHS výšky 6m nad úrovní vozovky, umístěna na zpevněné krajnici, tlumič nárazu 

do rychlosti 100  km/hod, kotevní bloky HEB 220, s protikorozní ochranou PKO, opatřené 
žárovým zinkovým ponorem tl. 80 µm, výplňové panely zvukové pohltivosti A3 (DLa 8-11dB); 
dopravní opatření 

166) I/44 Filipová  
Objednatel:  ŘSD ČR 
Termín realizace: 08/2016 – 09/2017 
Cena: 5,4 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce dvoupruhové silnice v extravilánu (13.464  m2), pokládka vrstvy Remix za horka  

a ACO 11SM tl. 50 mm (560m2), krajnice (1.200m2); vodorovné dopravní značení (vodící 
proužek - 3.946 m, středová čára - 1.973 m); částečná uzavírka silnice  

167) Vlašim SB, oprava MK 2016  
Objednatel: Sellier&Bellot a.s. 
Termín realizace: 06/2016 – 10/2016 
Cena: 5 mil. Kč 
Specifika: oprava komunikací ve střeženém areálu na výrobu munice; odstranění stávajících konstrukcí 

(457 m3), úprava podkladů štěrkodrtí (937 m3); pokládka asfaltových vrstev (9.227 m2, tj. 
1.617 t), osazení obrubníků (671 m), pokládka dlažby (447 m2), práce probíhaly za zvláštních 
bezpečnostních opatření o víkendech a celozávodní dovolené  

168) Souvislá údržba chodníků v lokalitě Chalabalova Prokopfjevova 
Objednatel: Statutární město Brno 
Termín realizace: 03/2020 – 06/2020 
Cena: 4,3 mil. Kč 
Specifika: oprava chodníků, vybourání stávajícího povrchu a obrubníků, oprava betonové podkladní 

vrstvy, osazení betonových obrubníků 990 m, pokládka litého asfaltu MA 8V 1.554 m2, 78 m3 
vlastními kapacitami, odvodnění chodníků, sadové úpravy, zatravnění 

169) D46 Výtluky - oprava AB vozovky M - vybrané úseky 
Objednatel: ASKO spol. s r.o. 
Termín realizace: 04/2019 – 07/2019 
Cena: 3,6 mil. Kč 
Specifika: oprava výtluků, pokládka ve dvou vrstvách litý asfalt MA11 tl.40 mm v ploše 4.300 m2, frézování, 

pokládka geomříží, postřik, frézování drážky, těsnění pracovních spár asfaltovou zálivkou, 
pokládka litého asfaltu vlastními kapacitami včetně zajištění strojního vybavení a jeho obsluhy 

170) I/47 Hranice - Rozvodí 
Objednatel: ŘSD ČR 
Termín realizace: 09/2017 – 05/2018 
Cena: 1,6 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce čtyřpruhové směrově rozdělené silnice (dl. 564 m, plocha 7.614 m2) v extravilánu:

frézování, sanace trhlin, pokládka dvouvrstvého mikrokoberce, za částečné uzavírky ve dvou 
etapách, vodorovné dopravní značení reflexní barvou  
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Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, a ostatních 
sportovních zařízení (kód CPV 45230000) 

171) Rekonstrukce fotbalových hřišť a atletického oválu včetně sektoru skoku do dálky   
Objednatel: Město Pelhřimov 
Termín realizace: 06/2020 – 11/2020 
Cena: 30,8 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce fotbalového hřiště 9.835 m2 a tréninkového fotbalového hřiště 6.466 m2, vložka z 

hybridního trávníku, s odvodněním povrchu systémem Eurodrain, automatické zavlažování, 
sportovní vybavení hřiště, vč. osvětlení s LED technologií, rekonstrukce běžeckého oválu délky 
400 m: odstranění stávajícího povrchu a provedení nových konstrukčních vrstev, 
asfaltobetonový propustný koberec, 2.545 m2 propustný sportovní PUR povrch certifikovaný 
WA (dříve IAAF) Porplastic SB 

172) Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod 
Objednatel: Město Havlíčkův Brod 
Termín realizace: 11/2017 – 07/2018 
Cena: 30,5 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce atletického areálu s běžeckou dráhou 400 m, vodopropustný PUR povrch 

PORPLASTIC SB 4.014 m2, sektory pro skok do dálky, o tyči, hod oštěpem, vodonepropustný 
PUR povrch PORPLASTIC SW 966m2, disk, vrh koulí, vodní příkop, Certifikace IAAF Class 2, 
rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště 8.985 m2, včetně automatické závlahy s drenážním 
systémem, skladové kontejnery, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, přeložky IS, plyn, 
telekomunikační vedení, stavba byla realizována s dalším dodavatelem za společné 
a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla SWIETELSKY stavební s.r.o. 
správcem společnosti s vlastním podílem 16,5 mil. Kč bez DPH 

173) Víceúčelová hřiště u ZŠ TGM v Horní Bečvě 
Objednatel: Obec Horní Bečva 
Termín realizace: 03/2018 – 08/2018 
Cena: 10,9 mil. Kč 
Specifika: vybudování dvou víceúčelových hřišť s umělým PUR povrchem 512 m2, posilovací stanoviště, 

posilovací stroje, lehké tribuny, zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm, 845 m2, sadové 
a terénní úpravy, pokládka drenážního asfaltu provedena vlastní strojní a personální kapacitou 

174) Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť 
Objednatel: Statutární město Opava 
Termín realizace: 17. 7. 2018 – 15. 10. 2018 
Cena: 10,6 mil. Kč  
Specifika: výměna sportovního povrchu fotbalového hřiště, umělý trávník 3. generace s certifikací FIFA 

Quality 8.890 m2, pružná, vodopropustná podložka tl.25 mm, křemičitý vsyp a EPDM granulát, 
atestace FAČR pro UT3G, úprava hokejbalového hřiště 1.450 m2, umělý povrch s certifikací 
ČMSHb, na asfaltovou plochu, nové konstrukce mantinelů, ochranné sítě, konstrukce pro 
hráčskou a trestnou lavici a rozhodčí 

175) Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici  
Objednatel: Město Kopřivnice 
Termín realizace: 1.8. 2017 – 16.11. 2017 
Cena: 9,1 mil. Kč 
Specifika: rekonstrukce stávajícího hřiště, odstranění vrstev z betonu a litého asfaltu (540 m2); víceúčelové 

hřiště (540 m2), atletický ovál a sektory (1.886 m2), venkovní posilovna (93 m2); pokládka 
štěrkodrti 15-25 cm, pružná podkladní vrstva 30 mm, pryžová vodopropustná vrstva 60 mm, 
pružný litý vodopropustný EPDM povrch 10 cm; jednovrstvý vodopropustný odpružený 
TARTAN 8 cm (1.886 m2) a pryžová vodopropustná vrstva EDPM 8 mm (258 m2); odvodnění 
povrchu PVC DN150 (811 m); osazení mobiliáře, mobilní tribuny a sportovního vybavení 
a venkovní posilovací stroje a prvky; pokládka zámkové dlažby (756m2) a zahradních obrub 
(1.114 m); oplocení areálu (235 m); veřejné osvětlení 

45.24 Výstavba vodních děl  
Výstavba vodních cest (kód CPV 45240000) 

 

176) Krajinotvorná nádrž VO2, k.ú. Kuželov SO1 a SO2 
Objednatel: Obec Kuželov 
Termín realizace: 03/2018 – 06/2018 
Cena: 5,7 mil. Kč 
Specifika: prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačních prvků v krajině: 

vybudování soustavy mokřadů a tůní za účelem zadržení vody v krajině na ploše 0,9 ha a vodní 
plocha 1,8 ha, objem vody v soustavě 29.628 m3, součástí byl odběrný objekt, otevřený náhon, 
ŽB vypouštěcí zařízení požeráku, zaústění do potoka opevněného kamenným záhozem 
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Seznam významných dodávek - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. b) 
177) Výroba a dodávka asfaltových směsí 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Termín realizace: 04/2018 – 11/2018 
Cena: 20,5 mil. Kč 
Specifika: výroba a dodávka asfaltových směsí z 50/70, celkem 13.658t (ACO16+ 30,02 t; ACO11+ 

10.231,38 t; ACO8 2.900,61 t; ACL16+ 170 t; ACP16+ 326,03 t) 

178) Asfaltové směsi pro SÚSPK 2019 
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Termín dodávky: 25. 4. 2019 – 31. 12. 2019 
Cena: 4,3 mil. Kč 
Specifika: výroba a dodávka asfaltových směsí podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 1.707 t 
 

Všichni výše uvedení objednatelé písemně ve svých osvědčeních potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách 
byly provedeny a dokončeny řádně a odborně. 

Seznam techniků - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. c) 
Nemusí se uvádět jmenovitě. 
Z organizačního schématu stavebního dodavatele včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, který je 
součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním 
stavu, vyplývá: 
vrcholový management společnosti: 59 osob 
řídící management: 
(projektoví manažéři, hlavní stavbyvedoucí,  
stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 121 osob 
střední management: 
(mistři, další technici) 308 osob 
Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2020-21 činil 488 z celkem 1.407 pracovníků. 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. d) 
Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů), jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady. 

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- doloženo maturitním vysvědčením nebo diplomem pro: 
jméno nejvyšší dosažené vzdělání 

Ing. Jan Baloun ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha 
Ing. Milan Bartoníček ČVUT stavební - pozemní stavby, Brno  
Ing. Zdeňka Bílková ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha 
Ing. Stanislav Bohůn  ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha 
Ing. Jan Dvořák ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Ing. Tomáš Fáber ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha 
Ing. Zdeněk Fremr ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha 
Ing. František Fryš VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Tomáš Hájek VŠB-TU - geotechnické a DS, Ostrava 
Ing. Tomáš Hasnedl ČVUT stavební – vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Ing. Martin Hašek ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha 
Ing. Lukáš Hlaváč VŠTE - dopravní technologie a spoje 
Ing. Tomáš Hrabina VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Martin Hradecký ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Jiří Hřebíček ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Jakub Hříva VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Milan Chodacki VŠB - dopravní stavitelství a geotechnika, Ostrava 
Ing. Ivan Ingeduld VŠZem - zemědělská meliorace, Praha 
Ing. Adolf Kalný ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Ing. Jiří Kozel ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Ondřej Krejčí VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Ing. David Kubíček VŠB-TU stavební - dopravní stavby, Ostrava 
Ing. Jan Kutač ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Ing. Jan Lakomý  VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Martin Lukeš Univerzita Pardubice - dopravní fakulta Jana Pernera 
Ing. Jakub Malý ČVUT stavební - pozemní stavby a konstrukce, Praha  
Ing. Petr Mundil VUT - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Břetislav Nechvátal VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Ing. Radslav Pivoňka  ČVUT stavební - budovy a prostředí, Praha 
Ing. Petr Píža ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Jiří Podaný ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Stanislav Presse ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Pavel Rouha ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
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Ing. Petr Seknička VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Vít Sirotek ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha 
Ing. Jan Soukup ČVUT vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Ing. Lukáš Svrčina VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Ing. Vít Svrčina  VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Petr Szataník VŠB – TU Ostrava, obor hornické a podzemní stavitelství 
Ing. Petr Šikula VŠB-TU stavební - městské stavitelství a inženýrství, Ostrava 
Ing. Petr Šolc ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Ivan Šot VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Ing. Vlastimil Štěpanovský VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Jiří Štukavec VUT stavební inženýrství - pozemní stavby, Brno 
Ing. Pavel Toman  VŠB-TU stavební - dopravní stavby, Ostrava 
Ing. Jaroslav Trs  ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha 
Ing. Richard Ulrych ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha 
Ing. Radek Viktoryn VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Ing. Pavel Vacek VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Vladimír Vrabko VŠB-TU nerostné suroviny, Ostrava 
Ing. Milan Vrbíček VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Jakub Balihar ČVUT stavební – systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Praha 
Václav Bauer  SPŠ stavební - stavební obnova, Plzeň 
Jan Bednář SPŠS stavební - dopravní stavby, České Budějovice 
Ing. Michal Beľa  SPU agrobiologie a potravinových zdrojů, Nitra 
Jiří Berka MBA SPŠ stavební, Brno; Executive MBA 
Jiří Bohdal SUPŠ, stavební obnova, Český Krumlov 
Pavel Bohunský DiS. SP a UŠ a VOŠ - stavebnictví, Hodonín 
Michal Blahovič  SPŠ keramická – pozemní stavitelství, Karlovy Vary 
Richard Dub VOŠ a SPŠ - pozemní stavitelství, Volyně 
Ing. Jan Dvořák ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha 
Martin Faifr SOŠ stavební a zahradnická - stavební provoz, Praha 
Aleš Hána SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice 
Jan Hanousek, DiS. SŠOSP, VOŠ - stavby pozemní, České Budějovice 
Viktor Holmik SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň 
Vladislav Homolka SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice 
Ing. David Horák VUT stavební - stavebně materiálové inženýrství, Brno 
Petr Horák SPŠ stavební - pozemní stavby, Gottwaldov 
Petr Chalupa  SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň 
Ing. Radek Charvát VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Ing. Peter Indra VŠDS - provoz ekonomiky doprava a spojů, Žilina 
Lukáš Jančárek VOŠ stavební a integrovaná SŠ stavební, Vysoké Mýto 
Petr Janovský SPŠ stavební - dopravní stavby, Lipník nad Bečvou 
Jaroslav Janura SPŠ pozemní stavby, Volyně 
Miroslav Jiřík SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice 
Martin Kolář, DiS VOŠ stavby inženýrské, České Budějovice 
Martin Kopal SPŠ stavební - dopravní stavitelství, Gottwaldov 
Bc. Jan Kratochvíl VŠTE - stavitelství, stavební management, České Budějovice 
Petr Kříž, DiS VOŠ stavby inženýrské, České Budějovice 
Christian Löhnert SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary 
Vladimír Lesovský VŠ Mendelova zemědělská a lesnická - provozně ekonomická, Brno 
Miloš Licek SPŠ strojnická, Chrudim 
Radek Lízal  Gymnázium, Jihlava 
Miroslav Lovecký SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary 
Oldřich Mastný SPŠ stavební - dopravní stavby, Vysoké Mýto 
Ing. Aleš Marek VŠB-TU stavební - dopravní stavitelství, Ostrava 
Ing. Dalibor Mičkal VUT - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
František Mikeš  SUPŠ - stavební obnova, Český Krumlov 
Ing. Zdeněk Nekola ČVUT stavební – podnikání a řízení ve stavebnictví, Praha 
David Noga SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Hodonín 
Přemysl Oulík VSOŠ - dopravní stavitelství, Valašské Meziříčí 
Martin Pánek SPŠ - technická zařízení budov, Kladno 
Milan Pavlík SOU dopravní - dopravní provoz, Praha 
Ing. Mojmír Pěkný VUT - vodní hospodářství a vodní stavby, Brno 
Josef Procházka SPŠ stavební - technické zařízení budov, Kadaň 
Ing. Robert Prokipčák STU stavební fakulta - konstrukce a dopravní stavby, Bratislava 
Jiří Slavík SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Náchod 
Jaroslav Slováček SPŠ stavební - dopravní stavby, Lipník nad Bečvou 
Vít Sobotka SPŠ stavební - dopravní stavby, Brno 
Petr Sokola  SPŠ a SOU stavební - stavební provoz, Brno 
František Šimek SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň 
Ing. Lukáš Šulák VŠB-TU stavební - dopravní stavitelství, Ostrava 
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Jan Štych, DiS. VOŠ stavební a integrovaná SŠ stavební, Vysoké Mýto 
Jan Tománek SOŠ stavební - stavebnictví, Kolín 
Milan Troup SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice 
Karel Valta SOU stavební - stavebnictví, Praha 
Jan Vaněk SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice 
Pavel Vaňha SPŠ stavební - pozemní stavby České Budějovice 
Dušan Vácha SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice 
Martin Voldán SPŠ stavební - pozemní stavitelství Ostrava 
Marek Volf, DiS. VOŠ pozemní stavby, České Budějovice 
Martin Vomastek SOŠ stavební - pozemní stavitelství, Tábor 
Vojtěch Vozár  SOŠ technická - pozemní stavitelství, Uherské Hradiště 
Hana Votava SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary 
Ing. Petr Vyhlídal VŠD a S - stavební údržba a rek. PK, Žilina 
Roman Winter SZeŠ - mechanizace zemědělské výroby, Litomyšl 
Ing. Mirko Zeman VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno 
Miroslav Zettl SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice 
Lukáš Beránek SPŠS a SOUS, pozemní stavitelství, Tábor 
Zdeněk Brom SPŠ stavební - pozemní stavby, Havlíčkův Brod 
Ondřej Fryč SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Plzeň  
Martin Hondlík SPŠ stavební - dopravní stavby, České Budějovice 
Dušan Jurtík SOU stavební - stavební provoz, Přerov 
Miroslav Kliment SPŠ stavební - vodohospodářské stavby, Praha 
Pavel Kočíb  SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Valašské Meziříčí 
Miroslav Korčák SPŠ stavební - stavebnictví, České Budějovice 
Jaroslav Kroc SPŠ stavební - pozemní stavby, Plzeň 
Lukáš Lindr SPŠ stavební - pozemní stavby, Hradec Králové 
Josef Medek SOU zemědělské - mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, Třeboň 
Lukáš Možíš SOŠ a SOU pozemní stavitelství, Uherské Hradiště 
Petr Myslivec SPŠ stavební - pozemní stavby, Plzeň 
František Nikodem SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary 
Aleš Sacke  VOŠ a SPŠ - pozemní stavitelství, Volyně  
Petr Stoklasa SPŠ strojírenství, Loket nad Ohří 
František Strupf SPŠ, SOU stavební - pozemní stavitelství, Královské Poříčí 
Josef Voda SPŠ stavební - dopravní stavby, České Budějovice 
Ing. Rastislav Súľovský STU stavební fakulta - vodné hospodárstvo a vodné stavby, Bratislava 
Mgr. Přemysl Berka PF České Budějovice 
Miloš Jirků gymnázium v Táboře - přírodovědný obor 
Ing. Tomáš Kmenta VUT stavební - pozemní stavby, Brno 
Bc. Lubomír Kašpárek TU Ostrava, obor využívání zdrojů stavebních nerostných surovin 
Ing. Milan Sklenář VUT stavební – geodézie a kartografie, Brno 
Pavel Žemlička SOU dopravní – mechanik opravář, České Budějovice 

Osvědčení o odborné kvalifikaci doloženo jmenným seznamem pracovníků v části Profesní kvalifikační předpoklady. 

Popis technického vybavení a zajištění kvality - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. e) 
- doloženo certifikátem QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro provádění činností podle CZ-NACE: 

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 
41.20 Výstavba bytových a nebytových budov 
42.11 Výstavba silnic a dálnic 
42.13 Výstavba mostů a tunelů 
42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 
42.99 Výstavba ostatních staveb j.n. 
43.11 Demolice 
43.12 Příprava staveniště 
71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

Certifikát reg. č. 15077, vydaný dne 29.8.2020 je platný pro sídlo společnosti, stálé provozovny a stavby podle výrobního 
programu. 

Opatření z hlediska ochrany životního prostředí - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. h) 
- doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 při provádění těchto činností podle CZ-NACE: 

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 
41.21 Výstavba bytových a nebytových budov 
42.12 Výstavba silnic a dálnic 
42.13 Výstavba mostů a tunelů 
42.22 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 
42.100 Výstavba ostatních staveb j.n. 
43.13 Demolice 
43.14 Příprava staveniště 
43.15 Průzkumné vrtné práce 
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71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

Certifikát reg. č. 07077, vydaný dne 31.8.2020 je platný pro sídlo společnosti, stálé provozovny a stavby podle výrobního 
programu. 

Průměrný roční počet zaměstnanců - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. i) 
Rok 2018-19 - 1 338 osob 
Rok 2019-20 - 1 374 osob 
Rok 2020-21 - 1 407 osob 
 

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení- v rozsahu § 79 odst. 2 písm. j) 
Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce. 
Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a 
záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu. 
 
 

Přehled obaloven a betonáren s majetkovým podílem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.: 
obalovna asfaltových směsí – místo typ výkon % vlastnictví 
Jindřichův Hradec WIBAU W 100-4 130 t/hod 100 
Kájov AMMANN EURO MEA 160 160 t/hod 100 
Vysočina – Onšovice AMMANN Uniglobe 160 160 t/hod 100 
Strakonická obalovna s.r.o. Strakonice TBA 3000 240 t/hod 51 
Brněnská obalovna, s.r.o. Brněnské Ivanovice BERNARDI 120 120 t/hod 25 
Brněnská obalovna, s.r.o. Chrlice Benninghoven TBA 4000UE 240 t/hod 25 
Chebská obalovna, spol. s r.o. Cheb GIBAT–OHL160 160 t/hod 33 
Západočeská obalovna s.r.o. Plzeň – Koterov AMMANN MEA 160 160 t/hod 50 
SČO s.r.o. Libodřice ASCOM VS 3TQ 160 t/hod 50 
Obalovna Ostrava s.r.o. ASKOM VS 3TV 160 t/hod 50 
Hrušecká obalovna, s.r.o. Teltomat VI 135 t/hod 20 
Obalovna Týniště s.r.o. AMMANN Unibatch 160 160 t/hod 33 
Obalovna Středokluky s.r.o. Benninghoven 160 t/hod 50 
Obalovna Tábor s.r.o. AMMANN MEA 160 160 t/hod 50 
Obalovna Lipník s.r.o. AMMANN Unibatch 180 T2 160 t/hod 50 
Obalovna Louny s.r.o. AMMANN Unibatch 180 T2 160 t/hod 33 
- vlastnictví obaloven je doloženo výpisy z obchodních rejstříků podílových společností a seznamem vlastních provozních 
a technických zařízení, který je součástí Příručky jakosti systému QMS 
- oprávnění odebírat obalované asfaltové směsi společníky je doloženo: Společenskými smlouvami nebo Rámcovými 
smlouvami mezi obalovnami a společníky; základním cílem založených společnosti je výroba obalovaných asfaltových 
směsí s přednostním zásobováním společníků tímto produktem. 
 
betonárna – místo typ výkon % vlastnictví 
TBG SWIETELSKY s.r.o. ČB Stetter H2-TZ, mísící zařízení BHS 2 m3, věž. zásob. 90 m3/hod 49 
- doloženo výpisy z obchodních rejstříků podílových společností 
 

Další strojní a technické zařízení společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.: 
druh typ výkon počet ks 
finišery  kolové Volvo 6870 129kW 2 
  Vögele 1803-3i 132 kW  
 pásové Volvo 7820 175 kW 2 
  Vögele 1300-3i; 1600; 1600-3i  75; 100; 116 kW 2; 2; 1 
  Vögele 1800; 1800-3i; 1803-3i 128; 128; 132 kW  1 2; 6; 1 
  Vögele 1900; 1900-3i 135; 193 kW  1; 2 
  Vögele Super 2100-3i a pevná lišta SB 250-2 TV 186 kW 2+1 
finišer na LA LINNHOFF typ EB50/75 22 kW 1 
vařič asfaltu GLK8S; GLK20; DUMPER DU 500; Renault   4 
rozstřikovač asfaltu  Mercedes Benz Distributor-RŽ 11   1 
frézy silniční Wirtgen W500; W50DC 79; 92 kW 2 
 SIMEX PL 4520; SIMEX PL 450 - NÁSTAVCE   2 
přístroj na spáry Plastomat  1 
stroj na středové spáry FLEXOMATlexomat  2 
válce silniční Dynapac; Bomag; Hamm; ASC 8 – 14 t 85 
válce zemní Hamm; Bomag; VV; ASC 5 – 16 t 17 
podrcovač BW, BS  4 
válec ježkový BOMAG BMP 8500 14,5 kW 4 
autogradery O&K F 156 A; NEW Holland F 106; F 156.6 99; 120 kW 6 
rypadla  pásová Neuson 8002, KobelcoSK 210, JCB JS 160 51; 103; 96 kW 17 
 kolová JCB 86 kW 4 
traktorbagry New Holland; JCB; CAT; Komatsu; Volvo 51; 90 kW 32 
nakladače Mecalac, Komatsu, Volvo, Lokust, Kramer 35; 122; 169 kW 82 
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nákladní auta sklápěcí 8 – 16 t  45 
 valníková  14 
 tahač návěsů  11 
 přívěs valníkový; sklápěcí; skříňový; podvalníkový 10 – 15 t 14; 6; 2; 15 
 návěs 25 – 40 t 15 
 speciální (jeřáby, HR)  22 
těžká mostní skruž typ SWIETELSKY 4,5 mostních polí o rozpětí 42 m 
recyklační linka   1 
vrtací lafeta  AK25 vč. pojezdového vozíku, AB3600 T40 AB269; Tescar CF3B 3 
vrtací kladivo MORATH HB23-GD70-AD40 1 
vrtačka mikropilot Hütte HBR 202 1 
 
 

5. JINÉ POŽADAVKY (nad rámec kvalifikace) 

Pojištění – dle § 104 odst. 1 písm. a) 
-  doloženo osvědčením pojišťovny Wiener Städtische o uzavření pojistné smlouvy č. 08-U062.540-1 o pojištění obecné 

odpovědnosti podniku na pojistnou částku 15.000.000 €, s trojnásobným ročním agregovaným (kumulovaným) limitem, 
uzavřenou s Wiener Städtische Versicherungs AG Vienna Insurance Group,  

- doloženo osvědčením pojišťovny XL Insurance Company SE o uzavření pojistné smlouvy č. DE00046492CA21A o 
stavebním pojištění pro pozemní stavby, inženýrské stavby, stavby silnic i mostů jako hlavní dodavatel i subdodavatel 
na pojistnou částku 30.000.000 € se spoluúčastí 1.000 € za každý pojistný případ, 

-  doloženo dodatkem č. 2 rámcové pojistné smlouvy č. 899-23197-11, uzavřeným s Českou pojišťovnou o stavebně 
montážním pojištění všech stavenišť na území ČR, která budou nahlášena, na pojistnou částku 70.000.000,- Kč se 
spoluúčastí 100.000,- Kč (spoluúčast pro díla, jejichž hodnota nepřesáhne 20 mil. Kč činí 50.000,- Kč) a o pojištění 
odpovědnosti s limitem pojistného plnění 20.000.000,- Kč se spoluúčastí 20.000,- Kč. 

 

Ochrana utajovaných informací – dle § 104 odst. 1 písm. c) 
Schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací 
- doloženo OSVĚDČENÍM NBÚ PRO STUPEŇ UTAJENÍ 

SWIETELSKY stavební s.r.o. TAJNÉ 
Mgr. Přemysl Berka TAJNÉ 
Tomáš Jůn TAJNÉ 
Petr Králík TAJNÉ 
Zdeněk Truhlář TAJNÉ 
Ing. Jan Vodička TAJNÉ 
Ing. Ondřej Krejčí TAJNÉ 
Martin Faifr  TAJNÉ 
Jakub Grégr TAJNÉ 
Jan Kratochvíl DŮVĚRNÉ 
Ing. Michala Krutilová DŮVĚRNÉ 
Lukáš Lindr DŮVĚRNÉ 
Přemysl Mališ DŮVĚRNÉ 
Ing. Jiří Podaný DŮVĚRNÉ 
Ing. Tereza Wolgemutová DŮVĚRNÉ 
Ing. Karel Zajpt DŮVĚRNÉ 
 
- doloženo CERTIFIKÁTEM NBÚ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM STUPEŇ UTAJENÍ 

SWIETELSKY stavební s.r.o. DŮVĚRNÉ 

Certifikát systému managementu BOZP 
- doloženo certifikátem BOZP dle ČSN ISO 45001:2018: organizace prokázala schopnost systému managementu BOZP 
dosáhnout stanovených cílů pro činnosti podle CZ-NACE (provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich 
a jejich odstraňování): 

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 
41.20 Výstavba bytových a nebytových budov 
42.11 Výstavba silnic a dálnic 
42.13 Výstavba mostů a tunelů 
42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 
42.99 Výstavba ostatních staveb j.n. 
43.11 Demolice 
43.12 Příprava staveniště 
43.13 Průzkumné vrtné práce 
71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

Certifikát reg. č. 13077, vydaný dne 29.8.2020, je platný pro sídlo společnosti, stálé provozovny a stavby podle výrobního 
programu. 
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Rozhodnutí SÚJB o povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby 
uvedenými v §59 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- doloženo Rozhodnutím SÚJB č.j.: SÚJB/RCCB/24470/2016 na dobu neurčitou  

Skuteční majitelé – dle § 103 odst. 1 písm. d) a § 104  
společnost má své konečné majitele zapsány v evidenci údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných 
majitelů“), která je vedená jako neveřejná část rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, informace jsou přístupné na 
https://issm.justice.cz 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především v kraji Vysočina 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Vlastimilem Sukdolákem – Geodetická 

kancelář ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace 
a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ze dne 24.4.2003 vydaným Českým 
úřadem zeměměřičským a katastrálním pro Ing. Vlastimila Sukdoláka pod číslem položky v seznamu fyzických osob 
305/95 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,  

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1  
a diplomem Ing. Vlastimila Sukdoláka z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro okresy Tábor, Písek, Benešov, 
Praha východ, Praha západ a Příbram 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Pavlem Dvořáčkem – Geodetická kancelář 

ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění 
v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ze dne 22.2.2002 vydaným Českým 
úřadem zeměměřičským a katastrálním pro Ing. Pavla Dvořáčka pod číslem položky v seznamu fyzických osob 64/95 
v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1  
a diplomem Ing. Pavla Dvořáčka z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Středočeský a Liberecký kraj 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností M. Částka, s.r.o. ze dne 1.11.2016 

na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ondřeje Randáka ze dne 
8. 9. 1999 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 
1861/99 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Blanky Vávrové ze dne 3. 4. 2007 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 639/95 
v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: výpisem z SKD, který prokazuje splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem z obchodního rejstříku dle §77 
odst. 1,  

- doloženo: diplomy Ing. Ondřeje Randáka z ČVUT Praha, fakulta stavební a Ing. Blanky Vávrové, roz. Kurzová z ČVUT 
Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro okresy Strakonice, Písek, 
Prachatice, Č. Budějovice, Příbram, Klatovy, Plzeň - jih a Tábor 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou ze společností GK Plavec – Michalec Geodetická 

kancelář s.r.o. ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a 
k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jana Plavce ze dne 24. 11. 2009 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2482/09 
v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 prokazuje 
výpis z SKD a diplomem Ing. Jana Plavce z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především v Moravskoslezském kraji 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Martinem Olšarem ze dne 16.11.2016 na 

dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 
Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Martina Olšara ze dne 2.7.2007 vydaným 
Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2359/07 v rozsahu podle 
§13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jiřího Olšara ze dne 28. 11. 1995 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1312/95 
v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zá zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

https://issm.justice.cz/
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- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1, diplomem 
Ing. Jiřího Olšara z Vysoké školy báňské v Ostravě a diplomem Ing. Martina Olšara z VŠB-TU stavební – fakulta 
hornicko-geologická Ostrava. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Jihomoravský kraj 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností Lankašová Marie, s.r.o. 

Zeměměřičská kancelář s.r.o. ze dne 15.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí 
kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Marka Říhy ze dne 1. 3. 2004 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2213/04 
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Marka Říhy ze dne 7. 3. 2006 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2213/04 
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem 
Ing. Marka Říhy z VUT Brno, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Olomoucký kraj 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřičská a projekční kancelář ze dne 14.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele 
k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jany 
Furmanové ze dne 20. 6. 2003 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu 
fyzických osob 2186/03 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších 
předpisů, 

- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavla 
Steinigera ze dne 14. 4. 1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu 
fyzických osob 18/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění 
pozdějších předpisů, 

- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Mileny 
Ulčíkové ze dne 1. 12. 1998 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu 
fyzických osob 26/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších 
předpisů, 

- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jiřího 
Mohlera ze dne 4. 12. 2013 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu 
fyzických osob 2670/13 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších 
předpisů, 

- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. 
Tomáše Macíčka ze dne 22. 3. 2011 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky 
v seznamu fyzických osob 2547/11 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění 
pozdějších předpisů, 

- doloženo: výpisem z SKD, prokazujícím splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle 
§77 odst. 1 

- doloženo: diplomy Ing. Jany Furmanové z VUT Brno, fakulta stavební, Ing. Pavla Steingera ČVUT Praha, fakulta 
stavební, Ing. Mileny Bílavčíkové z VUT Brno, fakulta stavební a Ing. Jiřího Mohlera z VUT Brno, fakulta stavební 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Zlínský kraj  
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností ValMez geo s.r.o. ze dne 9.11.2016 

na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Petra Žváčka ze dne 7. 8. 2008 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1918/2000  
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: výpisem z SKD, kterým prokazuje splnění základní způsobilosti dle §74 a výpis z obchodního rejstříku dle §77 
odst. 1 

- doloženo: diplomem Ing. Petra Žváčka z VUT Brno, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro kraj Jihočeský 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEONET s.r.o. ze dne 15.2.2017 

na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Anna Richterová ze dne 4. 5. 2007 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2261/05 
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem 
Ing. Anna Richterová roz. Kudláčková z ČVUT Praha, fakulta stavební. 
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Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Plzeňský kraj  
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností DANKOVIČ geodetická kancelář 

s.r.o. ze dne 07.12.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace  
a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Radim Dankovič ze dne 29.6.1995 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 536/95 
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem 
Ing. Radim Dankovič z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Jihočeský kraj 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEO CB s.r.o. ze dne 13.02.2017 

na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Rozhodnutím o udělení Úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Josef Bušek 
ze dne 15.8.1997 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 3767/1997-12 v rozsahu podle § 13 
odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem 
Ing. Josef Bušek z VUT Brno, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky včetně 
zeměměřičské činnosti v režimu Vyhrazené 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEFOS, a.s. ze dne 27.03.2017 

na dobu neurčitou z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo: dodatkem č. 2 smlouvy o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřeným se společností GEFOS, a.s. ze dne 
24. 5. 2018 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění 
v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost) v režimu utajení Vyhrazené, 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jaroslav Kocián ze dne 13.6.2001 
vydaným Ministerstvem obrany ČR pod č.j. 26/2001-5071/1 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zák.  
č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení 
nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou 
obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo Osvědčení podnikatele pro GEFOS a.s. na stupeň utajení Vyhrazené 
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jaroslav Kocián ze dne 30.8.1995 

vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 3543/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších  

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Seyfried ze dne 16.7.2001 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2896/2001-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Seyfried ze dne 7.7.2005 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2621/2005-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpis z obchodního rejstříku dle § 77 odst. 1 jsou prokázány 
výpisem z SKD, a diplomem Ing. Jaroslav Kocián z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Jihomoravský kraj 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se Bc. Eva Beňová Medvědová ze dne 11.10.2017 

na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ludmila Naimanová ze dne 
10.6.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2757/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 
1 písm. b) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ludmila Naimanová ze dne 
26.4.1996 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 1723/1996-12 v rozsahu podle § 13 odst. 
1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo dohodou o ověřování výsledků zeměměřických činností mezi Ing. Ludmila Naimanová a Bc. Eva Beňová 
Medvědová, ze dne 1.3.2013, 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z živnostenského rejstříku dle § 77 odst. 1  
a diplomem Ing. Ludmila Naimanová z VUT Brno, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky včetně 
zeměměřičské činnosti v režimu Důvěrné 
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- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností TKP geo s.r.o., ze dne 9.5.2018 na 
dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Smolek ze dne 4.5.2001 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 1524/2001-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění zákona č.120/2000 Sb., pro ověřování: písmeno a) a b).  

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Smolek ze dne 25.10.1995 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 4958/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro 
ověřování: písmeno c). 

- doloženo diplomem Ing. Pavel Smolek z ČVUT Praha, fakulta stavební obor geodézie a kartografie 
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Robert Šinkner ze dne 21.5.2001 

vydaným Ministerstvem obrany ČR pod č.j. 26/2001-5071/2 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1994 Sb. 
o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění 
bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních 
mapových děl, pro potřeby obrany státu ve znění pozdějších předpisů, 

- doloženo: Osvědčení NBÚ na stupeň utajení Důvěrné pro Roberta Šinknera, Zdeňka Janáčka, Patrika Starčevského  
a Milana Pulce 

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 jsou 
prokázány výpisem z SKD a diplomem Ing. Pavlem Smolkem z ČVUT Praha, fakulta stavební. 

Poddodavatel - dle § 83 
Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky. 
- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEO75 s.r.o., ze dne 17.6.2019 na 

dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této 
poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost), 

- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Břetislav Kotulán ze dne 27.2.2008 
vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 5026/2007-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. b) 
a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění zákona č.120/2000 Sb., 

- doloženo diplomem Ing. Břetislav Kotulán z VUT Brno, fakulta stavební obor geodézie a kartografie 
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Milan Pernica ze dne 19.3.2010 

vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2471/2010-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

- doloženo diplomem Ing. Milan Pernica z VUT Brno, fakulta stavební obor geodézie a kartografie 
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 jsou 

prokázány výpisem z SKD. 

Rozsah prokázání kvalifikace: 
Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace  
a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů. 
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