

## Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

### I/34 Lásenice - Horní Žďár

#### Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta                                     | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ  |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1           | 2           | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5   |
| <b>0210</b> |             | <b>Vedlejší a ostatní náklady pro SO 110</b> |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>    |             | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1           | 01400       |                                              | POPLATKY<br>- za vytýčení vedení technické infrastruktury za SO 110 jako celek                                                                                                                                           | KPL |
| 2           | 02910       |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů<br>vytýčení hranice silničního pozemku v místě<br>podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů<br>jako celek pro SO 110 | KPL |
| 3           | 02911       |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>zaměření skutečného provedení bere se jako celek pro SO 110                                                                                                                   | KPL |
| <b>028</b>  |             | <b>Vedlejší a ostatní náklady pro SO 108</b> |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>    |             | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1           | 01400       |                                              | POPLATKY<br>- za vytýčení vedení technické infrastruktury za SO 108 jako celek                                                                                                                                           | KPL |
| 2           | 02910       |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů<br>vytýčení hranice silničního pozemku v místě<br>podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů<br>jako celek pro SO 108 | KPL |

|            |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3          | 02911 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>zaměření skutečného provedení bere se jako celek pro SO 108                                                                                                                                                                                   | KPL |
| <b>029</b> |       | <b>Vedlejší a ostatní náklady pro SO 109</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 01400 |                                              | POPLATKY<br>- za vytýčení vedení technické infrastruktury za SO 109 jako celek                                                                                                                                                                                                           | KPL |
| 2          | 02910 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů<br>vytýčení hranice silničního pozemku v místě<br>podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů<br>jako celek pro SO 109                                                                 | KPL |
| 3          | 02911 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>zaměření skutečného provedení bere se jako celek pro SO 109                                                                                                                                                                                   | KPL |
| <b>02A</b> |       | <b>Požadavky objednatele pro SO 101</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02910 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby<br>stavebního objektu SO 101.<br>Včetně vytýčení stavby.<br>Včetně prováděných geodetických prací při výstavbě.<br>Včetně zaměření pro DSPS.                                           | KČ  |
| <b>02B</b> |       | <b>Požadavky objednatele pro SO 102</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02910 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby<br>stavebního objektu SO 102.<br>Včetně vytýčení stavby.<br>Včetně prováděných geodetických prací při výstavbě.<br>Včetně zaměření pro DSPS.                                           | KČ  |
| <b>02C</b> |       | <b>Požadavky objednatele pro SO 103</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Všeobecné konstrukce práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02910 |                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby<br>stavebního objektu SO 103.<br>Včetně vytýčení stavby.<br>Včetně prováděných geodetických prací při výstavbě.<br>Včetně zaměření pro DSPS.                                           | KČ  |
| <b>181</b> |       | <b>DIO pro SO 101</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02710 |                                              | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP<br>CESTY<br>Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání<br>s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice I/34<br>včetně montáže a demontáže DZ v předpokládaném rozsahu<br>dle PD DIO.<br>Pro objekt SO 101 jako celek | KPL |

|            |       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2          | 02710 |                                   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Pronájem dopravních značek v předpokládaném počtu a rozsahu podle PD DIO po dobu uzavírky silnice nebo omezení provozu na silnici I/34 v předpokládané délce 56 dní.<br>Pro objekt SO 101 jako celek a všechny objízdné trasy.. | KPL |
| <b>182</b> |       | <b>DIO pro SO 102</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02710 |                                   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice I/34 včetně montáže a demontáže DZ v předpokládaném rozsahu dle PD DIO.<br>Pro objekt SO 102 jako celek             | KPL |
| 2          | 02710 |                                   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Pronájem dopravních značek v předpokládaném počtu a rozsahu podle PD DIO po dobu uzavírky silnice nebo omezení provozu na silnici I/34 v předpokládané délce 35 dní.<br>Pro objekt SO 102 jako celek a všechny objízdné trasy.  | KPL |
| <b>183</b> |       | <b>DIO pro SO 103</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>0</b>   |       | <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1          | 02710 |                                   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice I/34 včetně montáže a demontáže DZ v předpokládaném rozsahu dle PD DIO.<br>Pro objekt SO 103 jako celek             | KPL |
| 2          | 02710 |                                   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Pronájem dopravních značek v předpokládaném počtu a rozsahu podle PD DIO po dobu uzavírky silnice nebo omezení provozu na silnici I/34 v předpokládané délce 35 dní.<br>Pro objekt SO 103 jako celek a všechny objízdné trasy.  | KPL |