

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S31180/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64007720020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace:

30.11.2021 13:26

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 68 383,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 3/3/215	1,000	68 383,20

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 30. 11. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 30. 11. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijátá cena Díla:</b>	68 383,20
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	10. 12. 2021
<b>Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	0
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2104025

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** baf97068-d789-4755-8d6b-3c62a1c10664

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.12.2021 09:15:02



753afe5d-5d3d-4186-a335-6658cc07bf54