

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020005, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 077 200 20

Číslo objednávky: 3.3.221.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 10.12.2021	Frydlant, strážní domek čp.866	výměna tepelného zdroje vytápění včetně úprav rozvodů	0	NE	jednorázová		97 613,62
Celková cena							97 613,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, SD čp.866 - výměna tepelného zdroje vytápění 2021/3/3/1640

KSO:
Místo: Frýdlant

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				97 613,62
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 613,62	21,00%	20 498,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	118 112,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, SD čp.866 - výměna tepelného zdroje vytápění 2021/3/3/1640

Místo: Frýdlant

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 613,62

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, SD čp.866 - výměna tepelného zdroje vytápění 2021/3/3/1640

Místo: Frýdlant

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 613,62

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731110101	Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 13-18 kW ruční přikládání	soubor	1,000		0,00
2	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
3	K	R01	Přestavbová sada pro dakon - opop	kpl	1,000		0,00
4	K	R02	Redukce kouřovodu pro přestavbu DN130	kus	1,000		0,00
5	K	R04	Zátopová zkouška, seřízení a uvedení kotle do provozu, seznámení s obsluhou	kpl	1,000		0,00
6	K	R05	Úprava potrubí v kotelně	kpl	1,000		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
7	K	732331103	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l	soubor	1,000		0,00
8	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000		0,00
9	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
10	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
11	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
12	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		0,00
D	795		Lokální vytápění				0,00
13	K	795942002	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 130 mm	m	3,000		0,00
14	M	54171016	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 130mm	m	3,000		0,00
15	M	54171151	koleno kouřové tl plechu 0,5mm D 130mm	kus	2,000		0,00
16	M	54171182	růžice kouřová D 132mm	kus	1,000		0,00
17	M	54171221	zděř kouřová D 130mm	kus	1,000		0,00
D	001		Index				0,00
18	K	00	Index dle SOD	%	750,874		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2103948

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b737509d-13a9-4788-9acd-639d5fde8d8f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2021 08:54:00



7eb0401f-46e0-4fb5-ab29-9a66a17cb47b