

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/2/1501
Stavba: Džbánov - opravné práce přístřešku pro cestující

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				150 812,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		31 670,60
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		182 482,97
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/2/1501

Stavba: Džbánov - opravné práce přístřešku pro cestující

Místo: Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 812,37	150 812,37
2021/3/2/1 501	Džbánov - opravné práce přístřešku pro cestující	150 812,37	150 812,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Džbánov - opravné práce přístřešku pro cestující

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 812,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 812,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Džbánov - opravné práce přístřešku pro cestující

Místo:

Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 812,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,250		0,00
D	2		Zakládání				0,00
2	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,350		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	2,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
4	K	564720011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 80 mm	m2	19,250		0,00
5	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	11,750		0,00
6	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	11,750		0,00
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,000		0,00
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	32,550		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
9	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	38,400		0,00
10	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	4,800		0,00
11	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	19,200		0,00
12	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,200		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	12,500		0,00
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,000		0,00
15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000		0,00
16	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	180,000		0,00
17	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000		0,00
18	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,360		0,00
19	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,360		0,00
20	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	19,200		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,760		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,840		0,00
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,700		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,723		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
25	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	24,000		0,00
26	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	27,000		0,00
27	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000		0,00
28	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	6,000		0,00
29	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000		0,00
30	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000		0,00
31	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	487,892		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
32	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	9,000		0,00
33	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro maliřské potřeby š 50mm</i>	m	9,450		0,00
34	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	9,500		0,00
35	M	58124842	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	9,975		0,00
36	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	19,200		0,00
37	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	19,200		0,00
D OST Ostatní							0,00
38	K	OST 01	Přirážka zvýhodnění dle SOD	%	1 206,499		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2104055

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 694d9d00-0524-4de7-88bb-2e6f1ca712dc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2021 09:24:02



0f3f3fde-afc0-449c-8632-01b73e5a9fde