

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár

Objekt: 0210 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 110

Rozpočet: **0210 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 110**

Objednavatel: ŘSD ČR - správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena: _____

Cena celková:

DPH: [REDACTED]

Cena s daní: XXXXXXXXXX

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: XXXXXXXXXX

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 0210 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 110
Rozpočet: 0210 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 110

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400		POPLATKY	KPL	1,000		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 028 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 108**Rozpočet:** 028 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 108**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 028 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 108
Rozpočet: 028 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400		POPLATKY	KPL			
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL			
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 029 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 109**Rozpočet:** 029 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 109**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 029 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 109
Rozpočet: 029 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 109

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400		POPLATKY	KPL			
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL			
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 02A Požadavky objednatele pro SO 101**Rozpočet:** 02A Požadavky objednatele pro SO 101**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 02A Požadavky objednatele pro SO 101
Rozpočet: 02A Požadavky objednatele pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 02B Požadavky objednatele pro SO 102**Rozpočet:** 02B Požadavky objednatele pro SO 102**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 02B Požadavky objednatele pro SO 102
Rozpočet: 02B Požadavky objednatele pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 02C Požadavky objednatele pro SO 103**Rozpočet:** 02C Požadavky objednatele pro SO 103**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 02C Požadavky objednatele pro SO 103
Rozpočet: 02C Požadavky objednatele pro SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár

Objekt: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Rozpočet: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Objednavatel: ŘSD ČR - správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena: _____

Cena celková:

DPH: [REDACTED]

Cena s daní: XXXXXXXXXX

Měrné jednotky: ■

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52
 Rozpočet: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T			
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113431		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM	M3			
5	11372	A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
6	11372	B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
7	11372	C	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			
9	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3			
10	123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3			
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2			
12	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52
 Rozpočet: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3			
14	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
15	171104		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS	M3			
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
17	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2			
18	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2			
1		Zemní práce					
2		Základy					
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2			
2		Základy					
5		Komunikace					
21	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
25	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52
Rozpočet: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2			
27	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2			
28	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			
29	574K47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM	M2			
30	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2			
31	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
36	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52
Rozpočet: 101 Silnice I/34 KM 40,191 96-km 41,406 52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
38	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28**Rozpočet:** 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■ ■■

DPH:

■■■■■■■■■■ ■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■ ■■

Měrné jednotky:

■■

Počet měrných jednotek:

■■■■■■■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■ ■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28
 Rozpočet: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T			
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113431		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM	M3			
5	11372	A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
7	11372	C	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
6	11372	B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			
9	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3			
10	123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3			
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2			
12	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28
 Rozpočet: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3			
14	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
15	171104		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS	M3			
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
17	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2			
18	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2			
1		Zemní práce					
2		Základy					
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2			
2		Základy					
5		Komunikace					
21	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
25	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28
Rozpočet: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2			
27	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2			
28	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			
29	574K47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM	M2			
30	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2			
31	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
36	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28
Rozpočet: 102 Silnice I/34 KM 41,906 59-km 42,095 33 a km 42,389 92-km 42,851 28

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
38	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár

Objekt: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Rozpočet: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Objednavatel: ŘSD ČR - správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena: _____

Cena celková:

DPH: [REDACTED]

Cena s daní: XXXXXXXXXX

Měrné jednotky: ■

Počet měrných jednotek: XXXXXXXXXX

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57
 Rozpočet: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113431		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM	M3			
5	11372	B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
4	11372	A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			
7	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3			
8	123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3			
9	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2			
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2			
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M			
12	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57
 Rozpočet: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
14	171104		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS	M3			
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
16	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2			
17	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2			
1		Zemní práce					
2		Základy					
19	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2			
2		Základy					
5		Komunikace					
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
21	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
23	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
24	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57
Rozpočet: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2			
26	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2			
27	574J52		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 40MM	M2			
28	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			
29	574K47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM	M2			
30	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2			
31	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
32	9113A1	1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
33	9113A3	1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Bez dopravy, materiál odkoupí zhotovitel na místě.	M			
34	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
35	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57
 Rozpočet: 103 Silnice I/34 KM 43,442 90-km 44,885 57

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS			
37	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
38	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
41	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			
42	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34**Rozpočet:** 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■■■

Počet měrných jednotek:

■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34
 Rozpočet: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014112	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
3	014112	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	112012		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM	KUS			
6	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3			
7	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3			
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
9	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD			
10	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3			
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34
 Rozpočet: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3			
13	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M			
14	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
15	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3			
16	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
17	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
1		Zemní práce					
2		Základy					
23	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M			
24	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3			
2		Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34
 Rozpočet: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
25	327315		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3			
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
26	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3			
27	45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
28	45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
29	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			
30	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
32	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3			
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
33	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2			
34	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
35	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34
 Rozpočet: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			
37	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI-E, (1.00 kg/m2)	M2			
5		Komunikace					
8		Potrubí					
38	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M			
39	9183J5		PROPUSTY Z TRUB PŘES DN 1600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M			
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
40	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
41	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
42	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
43	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
44	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			
45	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34
Rozpočet: 108 Obnova propustku km 40,520 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	████	████	████
47	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	████	████	████
48	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	████	████	████
49	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	████	████	████
50	969271		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	████	████	████
9	Ostatní konstrukce a práce						████

Celkem:

████

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34**Rozpočet:** 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■■■

Počet měrných jednotek:

■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34
 Rozpočet: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014112	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS			
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD			
5	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3			
6	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
7	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M			
8	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
10	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
11	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2			
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34
Rozpočet: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
13	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			
14	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T			
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
17	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
18	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2			
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34
Rozpočet: 109 Obnova propustku km 41,830 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			
21	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3			
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34**Rozpočet:** 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■■■■■■■■■

Počet měrných jednotek:

■■■■■■■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
 Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
2	014112	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
3	014112	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	112015		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS			
6	112025		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS			
7	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3			
8	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3			
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
10	11514		ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD			
11	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3			
13	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3			
14	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M			
15	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3			
16	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3			
17	132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3			
18	13273A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3			
19	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
21	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
22	17581	a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
23	17581	b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			
25	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2			
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
27	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M			
28	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3			
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
29	327315		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3			
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
30	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3			
31	45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
32	45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
35	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3			
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
 Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	████	████	████
37	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	████	████	████
38	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	████	████	████
39	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	████	████	████
40	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	████	████	████
41	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	████	████	████
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI-E, (1.00 kg/m2)	M2	████	████	████
43	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	████	████	████
44	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	████	████	████
45	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	████	████	████
46	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	████	████	████
47	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	████	████	████
48	574I53		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM	M2	████	████	████
49	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	████	██	████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
 Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			
5	Komunikace						
8	Potrubí						
51	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M			
52	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M			
53	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS			
54	895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS			
55	9183G5		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Z VLNITÉHO PLECHU	M			
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
56	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
57	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
58	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
59	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
 Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
 Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	██	██	██
61	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	██	██	██
62	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	██	██	██
63	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	██	██	██
64	9183E3		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH	M	██	██	██
65	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	██	██	██
66	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TV ÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	██	██	██
67	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	██	██	██
68	966135		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	██	██	██
69	966165		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	██	██	██
70	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	██	██	██
71	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	██	██	██
9	Ostatní konstrukce a práce						██



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34
Rozpočet: 110 Obnova propustku km 43,230 na sil. I/34

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 181 DIO pro SO 101**Rozpočet:** 181 DIO pro SO 101**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 181 DIO pro SO 101
Rozpočet: 181 DIO pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02710	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
1	02710	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 182 DIO pro SO 102**Rozpočet:** 182 DIO pro SO 102**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 182 DIO pro SO 102
Rozpočet: 182 DIO pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
2	02710	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár**Objekt:** 183 DIO pro SO 103**Rozpočet:** 183 DIO pro SO 103**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., Praha**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1064a I/34 Lásenice - Horní Žďár
Objekt: 183 DIO pro SO 103
Rozpočet: 183 DIO pro SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
2	02710	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: