
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radňovice Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 154 547,02

127 724,81 26 822,2121,00%

0,00 0,0015,00%

HD2108100

 Vybudování provizorního přístřešku

127 724,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD2108100

Stavba:

Místo: Radňovice Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

154 547,02127 724,81
HD210810

0
 Vybudování provizorního přístřešku

127 724,81 154 547,02

 Vybudování provizorního přístřešku

12. 11. 2021

 

Jiří Dršata
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2104209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b9dfcf8-8a71-417f-9b01-fef8e992deb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2021 09:48:00
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