

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ210901

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 6.etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

Elektropráce Spáčil s.r.o. DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 987 654,32
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 987 654,32	1 677 407,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 665 061,73
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ210901

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 6.etapa

Místo: Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 987 654,32	9 665 061,73	
1	Stavební úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek-6.etapa	4 625 089,38	5 596 358,15	STA
2	ZTI - 6.etapa	1 752 148,07	2 120 099,16	STA
3	UT + VZT - 6.etapa	446 119,52	539 804,62	STA
4	ELEKTRO - 6.etapa	1 097 296,64	1 327 728,93	STA
D.1.4.3 - SP B1	D.1.4.3 - SP (jednopokojové byty bez přívodu) - 6x	223 778,64	270 772,15	Soupis
D.1.4.3 - SP B2	D.1.4.3 - SP (jednopokojové byty s připraveným přívodem) - 6x	238 488,18	288 570,70	Soupis
D.1.4.3 - SP B3	D.1.4.3 - SP (dvoupokojové byty) - 12x	635 029,82	768 386,08	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	67 000,71	81 070,86	VON