
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 119,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 446 119,52 21,00% 93 685,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 539 804,62

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. 

jednotek - 6.etapa

3 - UT + VZT - 6.etapa

Elektropráce Spáčil s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 446 119,52

PSV - Práce a dodávky PSV   377 903,68

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   78 959,76

    734 - Ústřední vytápění - armatury   27 412,97

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa   146 261,35

    751 - Vzduchotechnika   122 128,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry   3 141,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby   68 215,84

3 - UT + VZT - 6.etapa

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. 

jednotek - 6.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 119,52

D PSV Práce a dodávky PSV   377 903,68

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   78 959,76

1 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 

do 32
m 160,000 25,61 4 097,60

2 K 733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 

mm
m 72,000 317,68 22 872,96

3 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 

mm
m 88,000 371,36 32 679,68

4 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1 mm
kus 72,000 166,32 11 975,04

5 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 18x1 mm
kus 8,000 175,12 1 400,96

6 K 733231112
Kompenzátor pro měděné potrubíí D 18 tvaru U s 

hladkými ohyby s konci na vnitřní pájen
kus 8,000 339,68 2 717,44

7 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 160,000 19,36 3 097,60

8 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,088 1 346,40 118,48

D 734 Ústřední vytápění - armatury   27 412,97

9 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C 

otopných těles
kus 48,000 69,87 3 353,76

10 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 4,000 1 460,80 5 843,20

11 K 734222802
Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 

110°C s ruční hlavou chromovaný
kus 24,000 298,32 7 159,68

12 K 734261333 Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 36,000 168,96 6 082,56

13 K 734271144 Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C kus 8,000 411,84 3 294,72

14 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 8,000 206,80 1 654,40

15 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 

12 do 24 m
t 0,025 986,00 24,65

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   146 261,35

16 K 735111340
Otopné těleso litinové článkové 500/110 mm 0,180 

m2/kus se základním nátěrem
m2 10,800 2 217,60 23 950,08

17 K 735111350
Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 

m2/kus se základním nátěrem
m2 3,060 1 927,20 5 897,23

18 K 735141111
Montáž tělesa koupelnového výšky do 1400 mm na 

stěnu
kus 20,000 268,40 5 368,00

19 K 735141112
Montáž tělesa koupelnového výšky přes 1400 mm na 

stěnu
kus 4,000 284,24 1 136,96

20 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,334 1 117,60 373,28

21 K dod1
dodávka tělesa koupelnového výšky.délky 1220.600 

mm na stěnu
kus 20,000 4 199,99 83 999,80

22 K dod2
dodávka tělesa koupelnového výšky.délky 1600.600 

mm na stěnu
kus 4,000 6 384,00 25 536,00

D 751 Vzduchotechnika   122 128,00

23 K 751122031
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 

protipožárního D do 100 mm
kus 24,000 895,00 21 480,00

24 M 42914714
ventilátor radiální nástěnný/podhledový materiál ABS 

bílý požární  F90  horní vývod D 100mm
kus 24,000 3 579,00 85 896,00

25 K 751123811
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové 

potrubí D do 300 mm
kus 24,000 250,00 6 000,00

26 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 16,000 110,00 1 760,00

27 M 42972301
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 

0° 200x100mm
kus 16,000 437,00 6 992,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry   3 141,60

28 K 783617147
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných 

těles
m2 14,000 224,40 3 141,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby   68 215,84

29 K HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný- napojení, 

vypuštění,napuštění, odvzdušnění 

doregulování,top.zkouška

hod 120,000 461,12 55 334,40

30 K HZS3111
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí- práce u 

napojení
hod 26,000 495,44 12 881,44

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. 

jednotek - 6.etapa
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