

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 6.etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 000,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 000,71	21,00%	14 070,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 070,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 6.etapa

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 3. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	67 000,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 000,71
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,71
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady - elektro	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 6.etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 000,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 000,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,71

3	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	4 000,71	4 000,71	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

4	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady - elektro 12 000,00

6	K	Pol1	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

7	K	Pol2	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

8	K	Pol3	Přesun dodávek	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	------	----------------	-----	-------	----------	----------	--