

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0066**      **Výtah v sídle OP Kroměříž**

Zadavatel      **Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**      IČO: **69797111**  
**Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město**      DIČ:  
**128 00      Praha**

Zhotovitel:      **Výtahy - Elektro Žižka spol. s.r.o.**      IČO: **25850261**  
**Nové Dvory - Kamenec 3605**      DIČ: **CZ25850261**  
**738 01 Frýdek - Místek**

Vypracoval: Milan Žižka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	191 786,02
PSV	1 372 813,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 000,00
Ostatní náklady	18 400,00
<b>Celkem</b>	<b>1 585 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 585 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>332 850,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **1 917 850,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>D.1.1</b>	<b>Stavba</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 637,40</b>	<b>327 313,85</b>	<b>1 885 951,25</b>	<b>98</b>
1	Stavba	0,00	1 558 637,40	327 313,85	1 885 951,25	98
<b>D.1.4</b>	<b>Elektro</b>	<b>0,00</b>	<b>26 362,60</b>	<b>5 536,15</b>	<b>31 898,75</b>	<b>2</b>
1	Elektroinstalace	0,00	26 362,60	5 536,15	31 898,75	2
Celkem za stavbu		0,00	1 585 000,00	332 850,00	1 917 850,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 055,08	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			21 689,67	1
27	Základy	HSV			1 999,80	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 341,02	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 695,20	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 172,67	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 452,02	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 981,67	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 000,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 756,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 651,41	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 825,48	0
E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYS )	HSV			9 403,00	1

E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys)	HSV			1 450,00	0
E.03	PŘÍSTROJE (technická zpráva)	HSV			1 287,50	0
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)	HSV			10 022,10	1
E.08	REVIZE	HSV			4 200,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			14 699,46	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 514,07	0
724	Strojní vybavení	PSV			1 251 349,70	79
728	Vzduchotechnika	PSV			6 442,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 906,19	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 825,20	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 990,72	0
783	Nátěry	PSV			1 081,24	0
784	Malby	PSV			8 005,40	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 802,60	1
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			18 400,00	1
Cena celkem					1 585 000,00	100