

Zadávací protokol č. 648

Úklid objemného odpadu, odstranění křovin na pozemku p.č.4501/1 u ulice U Trati

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						239 985,9 Kč
1	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku.	m2	2 318,00	37,70	87 388,6 Kč
2	R 5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti a veřejných prostor mimo kolejiště. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úklid od nečistot a odpadků a naložení odpadu na dopravní prostředek.	hod	160,00	466,00	74 560,0 Kč
3	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	55,00	371,47	20 430,9 Kč
4	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.	t	55,00	504,14	27 727,7 Kč
5	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. BIO odpad - pokos, křoví, dřevní hm.	t	55,00	543,25	29 878,8 Kč
Celkem						239 985,90 Kč
CELKEM						239 985,90 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2105015

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a23eff91-3a5a-4b05-9b21-0981cc5c2659

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2021 12:35:03



3b263e32-e8ef-4ee8-b4c0-df4490882f9d