

Dodatek č. 999/2021/6
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 8. 1. 2021

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem M á t l e m
(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 8. ledna 2021 ve znění Dodatku č. 999/2021/1 ze dne 5. března 2021, Dodatku č. 999/2021/2 ze dne 24. května 2021, Dodatku č. 999/2021/3 ze dne 11. července 2021, Dodatku č. 999/2021/4 ze dne 17. září 2021 a Dodatku č. 999/2021/5 ze dne 28. října 2021 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2021 v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1409 „per rollam“ ze dne 19. listopadu 2021, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce, a v návaznosti na změnové řízení č. 158/2021 ze dne 26. listopadu 2021.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu s usnesením Výboru SFDI č. 1409 „per rollam“ ze dne 19. listopadu 2021 a změnovým řízením č. 158/2021 ze dne 26. listopadu 2021“.
2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2021 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění dle Přílohy č. 1 až Přílohy č. 6 Dodatku č. 999/2021/6 maximálně částku

56 959 055 000 Kč

(slovy: padesátšestmiliarddevětsetpadesátdevětmiliónůpadesátpětisíckorunčeských).

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. Článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 999/2021/6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V části uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2021 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2021/5, které jsou nahrazeny přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2021/6.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 999/2021/6 stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „*Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí*“,

Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z OPD*“,

Příloha č. 3: „*Akce spolufinancované z CEF*“,

Příloha č. 4: „*Národní akce*“,

Příloha č. 5: „*Globální položky*“,

Příloha č. 6: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)*“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 999/2021/6 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

7. Dodatek č. 999/2021/6 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		29 043 655	841 688	29 885 343
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 562 242	-89 375	4 472 867
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	14 044 982	1 071 289	15 116 271
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	10 436 431	-140 226	10 296 205
Akce spolufinancované z CEF		167 600	-800	166 800
1	prostředky z rozpočtu SFDI	165 600	-800	164 800
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	300	0	300
C	CEF (kohezní obálka)	1 700	0	1 700
Národní akce		4 215 542	-25 280	4 190 262
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 215 542	-25 280	4 190 262
Globální položky		22 838 699	-141 410	22 697 289
1	prostředky z rozpočtu SFDI	22 838 699	-141 410	22 697 289
	z toho neinvestice (50)	18 336 312	196 088	18 532 400
	z toho investice (60)	4 502 387	-337 498	4 164 889
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		20 934	-1 573	19 361
1	prostředky z rozpočtu SFDI	14 909	-1 072	13 837
F	financování z komunitárních programů: RIS COMEX, Crocodile 3, C-ROADS CZ	6 025	-501	5 524
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		56 286 430	672 625	56 959 055

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.

Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/6

Počet akcí
94

Označení zdrojů									1			8			Q			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
3271111006	60	a1	PO3.1	R-D	I/16 Slaný - Velvary	1 283 156	48 007	21 562	0	21 562	3 946	22	3 968	22 354	123	22 477	12/17	12/21	STC	STC	
3271111011	60	a1	PO3.1	R21	I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba	542 889	192 423	24 994	0	24 994	110 923	-4 274	106 649	85 000	-24 220	60 780	09/21	12/22	STC	STC	
3271111015	60	a1	PO3.1	R	I/38 Církvice obchvat	673 000	251 397	83 647	2 935	86 582	26 011	6 952	32 963	137 513	-5 661	131 852	09/20	06/23	STC	STC	
3271111056	60	a1	PO3.1	R21	I/3 Olbramovice přeložka	433 713	278 736	13 000	4 131	17 131	96 500	11 268	107 318	90 950	63 337	154 287	04/21	09/23	STC	STC	
3271112011	60	a1	PO3.1	R-D	I/22 Strakonice	238 411	3 423	0	0	3 423	0	0	0	0	0	0	03/17	01/19	JHC	JHC	
3271112020	60	a1	PO3.1	R21	I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	321 693	109 749	6 300	-1 200	5 100	82 425	-3 276	79 149	44 061	-18 561	25 500	08/21	02/24	JHC	JHC	
3271113002	60	a1	PO3.1	R	I/27 Slovice - Přeštice, přeložka	1 334 274	364 823	61 899	20 737	82 636	42 231	0	42 231	239 956	0	239 956	04/20	09/24	PLZ	PLZ	
3271113009	60	a1	PO3.1	R21	I/27 Klatovy přeložka 1. stavba	1 373 723	292 800	13 000	0	13 000	305 875	-45 200	260 675	19 125	0	19 125	12/21	06/25	PLZ	PLZ	
3271113046	60	a1	PO3.1	R-D	I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	222 010	15 386	4 454	0	4 454	1 962	0	1 962	12 491	-3 521	8 970	11/17	01/21	PLZ	PLZ	
3271113622	60	a1	PO3.1	R-D	I/21 Trstěnice - Drmoul	575 619	25 715	9 300	6 689	15 989	2 303	-844	1 459	13 050	-4 783	8 267	03/18	09/20	KVA	KVA	
3271114141	60	a1	PO3.1	R-D	I/14 Kunratice - Jablonec n.N.	460 285	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	03/16	12/18	LBR	LBR	
3271115001	60	a1	PO3.1	R22	I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	2 096 698	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	01/22	10/24	PBC	PBC	
3271115025	60	a1	PO3.1	R	I/37 Chrudim obchvat úsek kříž. I/17 - Slatiňany	606 401	251 872	22 339	-4 333	18 006	35 081	0	35 081	244 244	-45 459	198 785	12/19	07/22	PBC	PBC	
3271115034	60	a1	PO3.1	R	I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	2 133 014	817 830	25 728	-728	25 000	118 925	0	118 925	673 905	0	673 905	01/20	07/23	VYS	VYS	
3271115036	60	a1	PO3.1	R22	I/33 Jaroměř - obchvat	953 769	293 445	97 000	-20 500	76 500	216 945	0	216 945	0	0	0	04/22	03/24	KHR	KHR	
3271115091	60	a1	PO3.1	R22	I/16 Nová Paka - obchvat	2 008 029	17 700	19 000	-1 300	17 700	0	0	0	0	0	0	02/22	05/25	KHR	KHR	
3271115110	60	a1	PO3.1	R21	I/11 Douleby nad Orlicí obchvat	228 696	80 744	27 802	0	27 802	8 535	-593	7 942	45 000	0	45 000	02/21	08/23	KHR	KHR	
3271115143	60	a1	PO3.1	R21	I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	1 010 265	206 733	10 000	0	10 000	0	196 733	196 733	0	0	0	12/21	01/24	PBC	PBC	
3271116022	60	a5	PO2.1	R	D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 133 886	635 498	25 530	510	26 040	56 646	0	56 646	552 812	0	552 812	09/18	11/22	ZLN	ZLN	
3271116093	60	a1	PO3.1	R-D	I/53 Lechovice obchvat	479 298	55	25	0	25	6	0	6	24	0	24	12/16	12/19	JHM	ZB	
3271116265	60	a1	PO3.1	R24	I/38 Znojmo obchvat I	337 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/24	03/26	JHM	ZB	
3271116266	60	a1	PO3.1	R-D	I/38 Znojmo obchvat II	473 940	1 808	0	0	272	0	0	272	1 536	0	1 536	09/16	04/21	JHM	ZB	
3271117001	60	a1	PO3.1	R	I/57 Křmlov SV obchvat	1 313 118	220 128	15 267	-1 779	13 488	30 997	0	30 997	175 643	0	175 643	08/17	05/22	MRS	MRS	
3271117007	60	a5	PO3.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48	2 764 392	1 934 162	33 356	864	34 220	246 162	753 780	999 942	966 050	-66 050	900 000	04/18	01/23	MRS	MRS	
3271117012	60	a1	PO2.1	R	I/68 Třanovice - Nebory	2 708 109	918 873	21 139	885	22 024	1 000 918	-104 069	896 849	0	0	0	11/19	07/23	MRS	MRS	
3271117013	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Nebory - Oldřichovice	1 383 099	53 021	23 289	0	23 289	0	0	0	29 732	0	29 732	08/14	04/18	MRS	MRS	
3271117014	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Oldřichovice - Bystřice	1 894 754	47 416	30 151	0	30 151	0	0	0	17 265	0	17 265	08/14	02/19	MRS	MRS	
3271117017	60	a1	PO3.1	R-D	I/58 Příbor - Skotnice	720 454	120 315	28 309	-5 842	22 467	54 152	0	54 152	51 857	-8 161	43 696	06/17	04/21	MRS	MRS	
3271117019	60	a1	PO3.1	R-D	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	808 509	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	10/09	10/18	ZLN	ZLN	
3271117089	60	a1	PO3.1	R	I/67 Karviná - obchvat	1 147 295	359 612	21 367	236	21 603	49 451	1 251	50 702	280 221	7 086	287 307	05/20	07/23	MRS	MRS	
3271124135	60	a1	PO3.1	R-D	I/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada)	403 296	56 131	66 000	-9 869	56 131	1 800	-1 800	0	10 200	-10 200	0	11/17	12/20	UST	UST	
3271126319	60	a1	PO3.1	R22	I/53 Znojmo - Lechovice	561 661	112 950	13 800	-6 697	7 103	105 847	0	105 847	0	0	0	04/22	09/24	JHM	ZB	
3271126320	60	a1	PO3.1	R22	I/53 Lechovice - Pohofelice	2 616 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/22	12/25	JHM	ZB
3271126321	60	a1	PO3.1	R22	I/53 Miroslav - Branišovice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/22	12/24	JHM	ZB
3271127230	60	a1	PO3.1	R	I/55 MUK s ČD Přerov - Předměstí	530 775	180 754	63 645	220	63 865	9 000	0	9 000	107 889	0	107 889	08/18	01/22	OLM	OLM	
3271211006	60	a5	PO3.1	R-D	D4 Skalka - křižovatka II/118	783 027	32 397	32 397	0	32 397	0	0	0	0	0	0	04/15	02/18	STC	JHC	
3271212014	60	a5	T2	R21	D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	3 018 417	317 500	317 500	-1 800	315 700	0	0	0	0	0	0	11/21	11/25	JHC	JHC	
3271221011	60	a5	PO2.1	R	D6 Nové Strašecí - Revničov	1 030 648	68 485	37 854	0	37 854	13 890	0	13 890	16 741	0	16 741	03/18	08/21	STC	KVA	
3271221012	60	a5	PO2.1	R	D6 Revničov, obchvat	1 763 802	147 600	18 827	707	19 534	51 540	1 971	53 511	70 993	3 562	74 555	02/18	08/21	STC	KVA	
3271221013	60	a5	T2	R22	D6 Krupá, přeložka	1 987 580	332 500	332 500	0	332 500	0	0	0	0	0	0	09/21	09/24	STC	KVA	
3271221014	60	a5	T2	R22	D6 Hořesediv, přeložka	3 003 405	55 347	0	-5 942	49 405	0	0	0	0	0	0	07/22	06/25	STC	KVA	
3271221015	60	a5	T2	R22	D6 Hořovičky, obchvat	2 611 212	59 500	87 000	-27 500	59 500	0	0	0	0	0	0	07/22	07/25	STC	KVA	
3271224002	60	a5	PO2.1	R	D6 Lubenec obchvat	1 564 731	483 819	45 397	-8 569	36 828	143 128	0	143 128	303 863	0	303 863	03/18	05/22	UST	KVA	
3271234001	60	a5	PO3.1	R	D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	918 173	553 695	29 541	-512	29 029	124 086	19 838	143 924	439 772	-59 030	380 742	09/19	11/22	UST	UST	
3271234002	60	a5	PO3.1	R22	D7 Chlumčany zkapacitnění	1 653 669	316 000	14 400	-900	13 500	302 500	0	302 500	0	0	0	12/21	11/24	UST	UST	
3271234003	60	a5	PO3.1	R	D7 Louňky, zkapacitnění obchvatu	935 064	332 069	26 634	663	27 297	145 055	0	145 055	159 717	0	159 717	08/20	12/22	UST	UST	
3271267011	60	a5	F2.1	R-D	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 463 260	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	10/09	12/18	MRS	MRS	
3271267018	60	a5	PO2.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat II. etapa	2 749 131	1 340 604	23 123	-752	22 371	1 199 249	118 984	1 318 233	0	0	0	09/19	02/23	MRS	MRS	
3271267020	60	a5	PO2.1	R21	D48 MUK Bělotin - Rybí	3 872 729	344 242	14 000	2 000	16 000	159 000	169 242	328 242	0	0	0	05/21	12/24	MRS	MRS	
3271267021	60	a5	PO2.1	R	D48 Rybí - MUK Rychaltice	2 719 592	156 475	9 051	-500	8 551	72 755	0	72 755	75 169	0	75 169	05/17	05/21	MRS	MRS	
3271520001	60	a1	PO3.1	R	I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	481 905	122 997	12 589	180	12 769	8 856	0	8 856	105 044	-3 672	101 372	03/19	10/21	PLZ	PLZ	
3271520004	60	a1	PO3.1	R	I/27 Třemošenský rybník - Orlík	270 008	63 847	8 144	0	8 144	3 699	0	3 699	54 552	-2 548	52 004	04/19	06/21	PLZ	PLZ	
3271531501	60	a1	PO3.1	R21	I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytna	2 846 876	379 800	99 000	-5 900	93 100	168 352	-22 497	145 855	268 324	-127 479	140 845	06/21	12/24	JHM	ZB	
3271531502	60	a1	PO3.1	R21	I/42 Brno, VMO - Rokytna	9 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/21	12/24	JHM	ZB	
3271625026	60	a1	PO3.1	R	I/37 Pardubice MUK - Palackého dostavba	288 886	222 785	9 690	-95	9 595	29 616	-17 247	12 369	200 821	0	200 821	10/19	09/21	PBC	PBC	
3272531004	60	a5	PO2.1	R	D11 1107 Smiřice - Jaroměř	2 584 533	590 032	35 050	11 897	46 947	168 758	37 289	206 047	337 038	0	337 038	04/18	01/23	KHR	ZP	
3272621003	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 059 126	15 069	12 200	-12 200	0	0	0	0	0	0	15 069	04/15	05/18	JHC	ZP	
3272621009	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0309/II Bošilec - Sevětín	1 950 257	12 640	10 700	875	11 575	382	0	382	683	0	683	02/16	02/20	JHC	ZP	
3272621010	60	a5	PO2.1	R	D3 0309/II Sevětín - Borek	1 736 943	53 258	9 000	-802	8 198	45										

Označení zdrojů					1				8				Q				v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272751007	60	a5	T2	R24	SOKP 511 Běchovice - D1	15 945 734	312 415	311 615	800	312 415	0	0	0	0	0	0	02/23	10/26	PRH	ZP
3272831065	60	a5	T2	R22	D1 0136 Říkovice-Přerov	9 028 442	59 500	74 000	-14 500	59 500	0	0	0	0	0	0	05/22	08/26	OLM	ZB
3272831066	60	a5	PO2.1	R-D	D1 0137 Přerov - Lipník	4 206 339	142 049	29 670	-5 670	24 000	118 049	0	118 049	0	0	0	08/15	12/20	OLM	ZB
3272841070	60	a5	T2	R22	D55 5501 Olomouc - Kokory	3 360 277	39 350	51 000	-11 650	39 350	0	0	0	0	0	0	09/22	09/25	OLM	OLM
3272841074	60	a5	T2	R21	D55 5507 Babice - Staré Město	4 055 815	505 000	485 000	20 000	505 000	0	0	0	0	0	0	06/21	06/24	ZLN	ZLN
3272841075	60	a5	T2	R21	D55 5508 Staré Město - Moravský Písek	2 887 785	627 000	645 000	-18 000	627 000	0	0	0	0	0	0	08/21	11/24	ZLN	ZLN
3272851067	60	a5	PO2.1	R21	D49 4901 Hulín - Fryšták	8 365 639	42 000	40 000	2 000	42 000	0	0	0	0	0	0	09/08	09/24	ZLN	ZLN
5211510021	60	a1	PO3.1	R-D	I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vřsky	53 623	28 000	30 435	-2 435	28 000	0	0	0	0	0	0	05/20	08/21	STC	ZP
5211550004	60	a5	PO2.1	R-D	D1 SSUD Mirošovice	244 977	70 017	1 500	0	1 500	68 517	0	68 517	0	0	0	03/17	06/20	STC	ZP
5211550017	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice	1 880 877	725 020	41 865	-7 865	34 000	520 476	-5 510	514 966	176 054	0	176 054	10/18	07/22	STC	ZP
5211550018	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek	723 119	10 857	3 157	0	3 157	0	0	0	7 700	0	7 700	04/15	05/17	STC	ZP
5211550020	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice	1 218 692	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	03/16	06/18	STC	ZP
5211550021	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket	1 700 012	133 803	15 101	0	15 101	59 821	2 902	62 723	55 979	0	55 979	02/19	06/21	STC	ZP
5311510004	60	a1	PO3.1	R	I/19 Chýnov	348 727	156 802	26 144	0	26 144	15 696	3 903	19 599	88 944	22 115	111 059	09/20	11/22	JHC	JHC
5511510016	60	a1	PO3.1	R	I/35 MUK Rádejský mlýn	555 849	302 890	40 254	10	40 264	123 608	-20 000	103 608	189 018	-30 000	159 018	03/20	12/22	LBR	LBR
5531540001	60	a5	PO2.1	R	D35 Časy - Ostrov	4 596 812	1 317 760	48 106	-1 226	46 880	302 598	-8 755	293 843	942 465	34 572	977 037	12/18	08/23	PBC	PBC
5531540002	60	a5	PO2.1	R	D35 Opatovice nad Labem - Časy	4 849 479	2 105 716	148 447	2 413	150 860	383 032	-29 970	353 062	1 538 862	62 932	1 601 794	05/19	02/23	PBC	PBC
5611510002	60	a1	PO3.1	R-D	I/19 Kámen obchvat	227 034	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	02/18	09/20	VYS	VYS
5611510011	60	a1	PO3.1	R	I/37 Osová Bítýška obchvat	324 218	160 124	8 368	-850	7 518	24 428	-1 537	22 891	130 564	-849	129 715	09/19	04/22	VYS	VYS
5611550004	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hofice – EXIT 81 Koberovice	1 087 224	16 231	627	14 265	14 892	252	0	252	1 087	0	1 087	03/17	03/19	VYS	ZP
5611550005	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 670 874	1 282 719	37 260	1 932	39 192	1 269 459	-25 932	1 243 527	0	0	0	09/19	05/22	VYS	ZP
5611550007	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	780 243	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0	08/16	02/19	VYS	ZP
5611550008	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín	2 423 503	808 000	29 840	-1 353	28 487	557 663	-20 647	537 016	242 497	0	242 497	02/19	08/22	VYS	ZP
5611550009	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ	1 418 099	33 757	0	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757	09/15	03/18	VYS	ZP
5611550010	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ	2 303 254	223 260	24 108	-700	23 408	199 852	0	199 852	0	0	0	03/19	10/21	VYS	ZP
5611550011	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	930 983	1 350	1 000	350	1 350	0	0	0	0	0	0	03/17	10/18	VYS	ZP
5621510009	60	a1	PO3.1	R	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 983 694	968 389	60 315	-2 340	57 975	216 405	76 514	292 919	617 495	0	617 495	12/20	01/25	JHM	ZB
5621550005	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	2 405 052	1 955 330	47 432	5 000	52 432	1 892 899	9 999	1 902 898	0	0	0	03/20	04/22	JHM	ZP
5711510005	60	a1	PO3.1	R21	I/44 Bludov - obchvat	3 006 003	707 392	62 000	0	62 000	346 000	7 934	353 934	246 500	44 958	291 458	05/21	07/24	OLM	OLM
5711510008	60	a1	PO3.1	R22	I/11 Postřelmov - Chroмеč	502 817	7 000	7 350	-350	7 000	0	0	0	0	0	0	01/22	07/24	OLM	OLM
5711550001	60	a5	PO2.1	R	D1 SSUD Přerov	445 174	108 450	12 286	5	12 291	94 575	1 584	96 159	0	0	0	10/19	10/21	OLM	ZB
5811510006	60	a1	PO3.1	R	I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 500 583	412 588	25 418	1 139	26 557	52 385	5 520	57 905	296 844	31 282	328 126	09/20	05/24	MRS	MRS
Celkem						181 025 303	29 885 343	4 562 242	-89 375	4 472 867	14 044 982	1 071 289	15 116 271	10 436 431	-140 226	10 296 205				
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60						181 025 303	29 885 343	4 562 242	-89 375	4 472 867	14 044 982	1 071 289	15 116 271	10 436 431	-140 226	10 296 205				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.
Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/6

Počet akcí
6

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdroje	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			7			C			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF				
2271651006	60	a5	CEFK	R25	D52 5206.1	Obchvat Mikulova	2 050 214	9 000	16 000	-7 000	9 000	0	0	0	0	0	0	01/25	01/28	JHM	ZB
3272551006	60	a5	CEFK	R23	D11 1109	Trutnov - státní hranice ČR/PR	16 738 331	146 200	140 000	6 200	146 200	0	0	0	0	0	10/23	10/26	KHR	KHR	
3272980039	60	a5	CEFK	R22	D1	rozšíření odpočívky Střežov km 52,0 - levá strana	190 338	4 200	2 200	0	2 200	300	0	300	1 700	0	1 700	02/22	07/22	STC	ZP
5001760007	60	m	CEFK	M	Telematika – investice CEF		29 358	462	462	0	462	0	0	0	0	0	01/21	12/21	BAL	TEL	
5211550027	60	a5	CEFK	R-D	D1	rozšíření odpočívky Střežov km 52,0 - pravá strana	142 461	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	08/19	01/20	STC	ZP	
5611550012	60	a5	CEFK	R-D	D1	odpočívka Humpolec km 88,3 vlevo	57 483	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	07/19	01/20	VYS	ZP	
Celkem							19 208 185	166 800	165 600	-800	164 800	300	0	300	1 700	0	1 700				
50							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60							19 208 185	166 800	165 600	-800	164 800	300	0	300	1 700	0	1 700				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.
Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/6

Počet akcí

60

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1				
3271114033	60	a1	N	R-D	I/62 Děčín - Vilsnice	648 708	10 800	11 629	-829	10 800	09/16	10/18	UST	UST
3271114068	60	a1	N	R21	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 128 409	4 170	5 800	-1 630	4 170	02/22	11/25	UST	UST
3271126268	60	a1	N	R21	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	48 377	31 206	31 606	-400	31 206	06/21	07/22	JHM	ZB
3271234005	60	a5	N	R-D	D7 Postoloprty - MÚK Bitozveves	433 342	6 972	8 000	-1 028	6 972	09/16	04/19	UST	UST
3271531572	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO Dobrovského B	11 337 862	9 410	9 410	0	9 410	06/06	11/13	JHM	ZB
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 428 741	153 436	113 236	40 200	153 436	01/09	06/22	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 045 951	600	600	0	600	10/07	12/21	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 054 729	1 323 560	1 325 672	-2 112	1 323 560	10/18	05/23	KHR	ZP
3272962019	60	a5	N	R22	D3 SSÚD Borek	556 032	2 760	5 000	-2 240	2 760	06/22	02/24	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R21	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 453 754	55	5 000	-4 945	55	07/21	12/30	BAL	PU
5001260008	50	a6	N	R21	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	1 819	300	500	-200	300	05/21	12/30	BAL	PU
5001550028	60	a5	N	R22	D10 Výstavba telematických systémů	1 305 597	0	0	0	0	03/22	12/24	STC	STC
5001550029	60	a5	N	R24	D46 Výstavba telematických systémů	163 303	0	0	0	0	03/24	02/26	BAL	OLM
5001560009	60	a6	N	R	Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	188 971	152 421	152 421	0	152 421	08/21	12/21	BAL	PU
5111540048	60	a5	N	R21	D0 PHS Jinočany II	32 500	31 050	31 500	-450	31 050	09/21	12/21	STC	ZP
5111540053	60	a5	N	R21	D0 515 PHS Ořech	27 426	24 426	28 000	-3 574	24 426	04/21	11/21	STC	ZP
5111550001	60	a5	N	R22	D1 PHS Formanská (vlevo)	57 954	0	0	0	0	04/23	08/23	STC	ZP
5211540008	60	a5	N	R21	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	227 098	136 551	122 000	14 551	136 551	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540011	60	a5	N	R23	D10 MÚK Kosmonosy	993 639	0	0	0	0	06/23	11/26	STC	STC
5211550001	60	a5	N	R-D	D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200	74 779	1 539	1 539	0	1 539	09/16	11/20	STC	ZP
5211550011	60	a5	N	R21	D1 PHS Újezd	34 668	31 018	36 105	-5 087	31 018	04/21	12/21	STC	ZP
5211550012	60	a5	N	R21	D8 modernizace SDP včetně telematiky, km 5 – 48	533 231	700	2 000	-1 300	700	09/21	12/22	STC	ZP
5211550013	60	a5	N	R22	D8 MÚK Zdiby, II.etapa	60 612	0	0	0	0	05/22	09/22	STC	ZP
5211550016	60	a5	N	R22	D1, most Šmejkalka	1 725 726	1 000	1 000	0	1 000	02/22	06/27	STC	ZP
5211550025	60	a5	N	R-D	D8 PHS Úžice, exit 9	88 024	3 065	2 493	572	3 065	05/20	10/21	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R22	D8 PHS Všeštiny	102 794	0	0	0	0	08/22	11/22	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R22	D5 PHS Bavoryně	44 047	47	47	0	47	08/22	10/22	STC	ZP
5211550036	60	a5	N	R21	D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo)	70 000	16 615	17 400	-785	16 615	09/21	07/22	STC	ZP
5211550039	60	b1	N	R21	D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce	14 806	13 154	13 512	-358	13 154	05/21	12/21	STC	ZP
5211550040	60	b1	N	R21	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	96 350	55 100	66 438	-11 338	55 100	05/21	04/22	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R22	D5 PHS Drahelčice	113 000	0	0	0	0	12/22	07/23	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R22	D8 PHS Vepřek	37 955	0	0	0	0	04/23	06/23	STC	ZP
5211550049	60	a5	N	R-D	D0 Modletice, opěrná zeď	92 866	1 089	1 089	0	1 089	10/19	07/20	STC	ZP
5211550059	60	a5	N	R-D	D1 rozšíření odpočívky Studený km 70,1 vpravo	69 616	3 000	3 000	0	3 000	06/20	06/21	STC	PU
5311550001	60	a5	N	R21	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	551 534	112 672	129 363	-16 691	112 672	11/21	12/23	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R21	I/20 Plzeň, Jasminová - Jateční	2 499 240	429 016	410 558	18 458	429 016	10/20	06/25	PLZ	PLZ
5321550004	60	a5	N	R-D	D5 rozšíření odpočívky Šlovice km 83,5 P+L	198 830	3 500	3 500	0	3 500	06/20	11/20	PLZ	PU
5321550006	60	a5	N	R21	D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo	71 500	71 500	71 500	0	71 500	05/21	07/21	PLZ	PU

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5421510015	60	a1	N	R22	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	70 774	0	1 600	-1 600	0	06/22	06/23	UST	UST
5421650001	60	a5	N	R22	D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805	224 501	425	425	0	425	03/22	10/22	UST	ZP
5511510014	60	a1	N	R	I/35 Ktová - odstranění úrovněového přejezdu	189 525	132 811	132 636	175	132 811	09/20	06/22	LBR	LBR
5521510013	60	a1	N	R21	I/37 Hradec Králové, Rašínova třída – PHS	52 679	52 679	52 679	0	52 679	05/21	11/21	KHR	KHR
5531510011	60	a1	N	R21	I/35 Nová Ves, křiž. s I/17	62 900	62 900	62 900	0	62 900	08/21	12/21	PBC	PBC
5531540010	60	a5	N	R21	D35 SSÚD Městec	308 724	59 866	59 866	0	59 866	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510022	60	a1	N	R	I/19 Simtany, úprava tělesa silnice	55 675	2 472	2 705	-233	2 472	05/20	04/21	VYS	VYS
5611510025	60	a1	N	R21	I/38 Pávov, PHS	47 195	46 987	47 177	-190	46 987	06/21	01/22	VYS	VYS
5611550006	60	a5	N	R-D	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	3 481 652	516 579	516 579	0	516 579	02/18	12/21	VYS	ZP
5611550016	60	a5	N	R21	D1 Velká Bíteš, rekonstrukce mostu ev. č. D1-201 vlevo	46 500	46 500	46 500	0	46 500	04/21	07/21	VYS	PU
5621510025	60	a1	N	R-D	I/41 Zkapacitnění ulice Dorných v Brně	186 870	24 600	31 500	-6 900	24 600	03/18	08/21	JHM	ZB
5621510032	60	a1	N	R22	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	461 940	5 000	14 700	-9 700	5 000	05/22	03/25	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R21	D46 MÚK Drysice	250 851	135 000	154 954	-19 954	135 000	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R22	D46 MÚK Vyškov	678 000	7 000	13 000	-6 000	7 000	03/22	04/23	JHM	ZB
5621550003	60	a5	N	R22	D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo	43 969	0	0	0	0	08/22	12/22	JHM	ZB
5621550018	60	a5	N	R-D	D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika	382 486	13 155	25 236	-12 081	13 155	08/18	07/20	JHM	ZB
5621550019	60	a5	N	R21	D2 PHS Hustopeče	108 247	105 215	102 975	2 240	105 215	03/21	08/21	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	273 814	114 060	114 060	0	114 060	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R22	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	48 321	300	300	0	300	02/22	02/23	OLM	OLM
5711540003	60	a5	N	R	D46 MÚK Prostějov střed	264 003	127 624	127 624	0	127 624	08/20	07/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R21	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	114 123	83 526	73 188	10 338	83 526	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5811510022	60	a1	N	R-D	I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11	47 007	22 831	25 020	-2 189	22 831	09/20	06/21	MRS	MRS
Celkem						48 013 546	4 190 262	4 215 542	-25 280	4 190 262				

50		1 819	300	500	-200	300
60		48 011 727	4 189 962	4 215 042	-25 080	4 189 962

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.
Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/6

Počet akcí

17

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271110901	50	a1	G	G	Protihluková opatření INV	49 000	49 000	53 000	-4 000	49 000	01/21	12/21	BAL	PU
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková opatření INV	49 000	97 000	108 000	-11 000	97 000	01/21	12/21	BAL	PU
3271110902	50	a1	G	G	Protihluková opatření NIV	1	1	0	1	1	01/21	12/21	BAL	PU
5001110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	10 280 000	10 280 000	10 210 000	70 000	10 280 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	3 910 000	3 910 000	3 730 000	180 000	3 910 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001160007	50	a5	U	U2	Běžné výdaje ŘSD ČR	2 667 779	2 667 779	2 667 779	0	2 667 779	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001210002	50	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	410 000	410 000	390 000	20 000	410 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001250002	50	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	130 000	130 000	140 000	-10 000	130 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	1 070 120	1 070 120	1 130 033	-59 913	1 070 120	01/21	12/21	BAL	MYT
5001510002	60	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	1 135 000	1 135 000	1 200 000	-65 000	1 135 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	120 000	120 000	120 000	0	120 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001550003	60	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	1 423 000	1 423 000	1 500 000	-77 000	1 423 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	70 000	70 000	130 000	-60 000	70 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	833 387	761 889	833 387	-71 498	761 889	01/21	12/21	BAL	MYT
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 30 mil. Kč	298 000	298 000	301 000	-3 000	298 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001560003	60	m	M	M	Telematika - investice	7 570 921	260 000	310 000	-50 000	260 000	05/21	11/21	BAL	TEL
5006210062	50	f	G	G	Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy	15 500	15 500	15 500	0	15 500	01/21	12/21	BAL	PU
Celkem						30 031 708	22 697 289	22 838 699	-141 410	22 697 289				

50						18 532 400	18 532 400	18 336 312	196 088	18 532 400				
60						11 499 308	4 164 889	4 502 387	-337 498	4 164 889				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.
Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/6

Počet akcí

4

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			F			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU				
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV	15 335	8 228	5 000	-1 072	3 928	4 801	-501	4 300	01/21	12/21	BAL	TEL
5001160005	50	m	KP	M	Crocodile 3 - NIV	14 395	5 246	4 409	0	4 409	837	0	837	01/21	12/21	BAL	TEL
5001740003	60	m	KP	M	Crocodile 3	11 705	4 387	4 000	0	4 000	387	0	387	01/21	12/21	BAL	TEL
5001750003	60	m	KP	M	C-ROADS CZ	65 261	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	01/21	12/21	BAL	TEL
Celkem						106 696	19 361	14 909	-1 072	13 837	6 025	-501	5 524				
50						29 730	13 474	9 409	-1 072	8 337	5 638	-501	5 137				
60						76 966	5 887	5 500	0	5 500	387	0	387				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1409 ze dne 19. 11. 2021.
Změnové řízení č. 158 schválené dne 26. 11. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice