

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO21
Stavba: Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.11.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO21

Stavba: Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Místo: Datum: 25.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 21.01	Most v km 131,150 TU 2302, Osazení bezpečnostních sítí	0,00	0,00
SO 21.02	Most v km 9,495 TU 2351, Oprava ocelových podlah	0,00	0,00
SO 21.03	Propustek v km 37,944 TU 1362, Oprava čela propustku	0,00	0,00
SO 21.04	Propustek v km 99,978 TU 2201, Pročištění propustku	0,00	0,00
SO 21.05.1	Propustek v km 15,808 TU 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku	0,00	0,00
SO 21.05.2	Propustek v km 20,002 TU 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku	0,00	0,00
SO 21.06	Propustek v km 1,123 TU 1952, Dozdění a přespárování opěr	0,00	0,00
SO 21.07	Propustek v km 18,181 TU 2191, Pročištění, dozdění a přespárování opěr	0,00	0,00
SO 21.08	Propustek v km 42,397 TU 1363, Dozdění, přespárování opěr a dna	0,00	0,00
SO 21.09	Most v km 69,116 TU 2201, Osekání degradovaného zdiva, sanace a spárování	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.01 - Most v km 131,150 TÚ 2302, Osazení bezpečnostních sítí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.01 - Most v km 131,150 TÚ 2302, Osazení bezpečnostních sítí

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.01 - Most v km 131,150 TÚ 2302, Osazení bezpečnostních sítí

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
164	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	6,000		0,00	
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m					
166	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	6,000		0,00	
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m					
186	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000		0,00	
PP			Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
326	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	480,000		0,00	
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg					
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> profil HRTR 50x30x4 pro uchycení sítě					
0	K	Pol1	bezpečnostní síť pro záchyt padajícího kamení	kpl	1,000		0,00	
PP			bezpečnostní síť pro záchyt padajícího kamení					
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> samostatná nabídka					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
379	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m ²	15,360		0,00	
PP			Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm					
380	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	10,000		0,00	
PP			hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce					
382	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m ²	15,360		0,00	
PP			Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm					
383	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	10,000		0,00	
PP			hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy					
384	M	24643501	ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	5,000		0,00	
PP			ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 2 lidí 2 dny á 10hod - hlídka					
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
PP			Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.02 – Most v km 9,495 TÚ 2351, Oprava ocelových podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.02 – Most v km 9,495 TÚ 2351, Oprava ocelových podlah

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
42 - Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.02 – Most v km 9,495 TÚ 2351, Oprava ocelových podlah

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	42		Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb				0,00	
319	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	10,000		0,00	
	PP		Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu					
321	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	10,000		0,00	
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech					
314	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	10,000		0,00	
	PP		Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu					
316	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR siza tl 6mm tabule	t	0,500		0,00	
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR siza tl 6mm tabule					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
399	K	003.R	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	16,000		0,00	
	PP		Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
	PP		Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		Poznámka k položce: □ 2 lidí 2 dny á 10hod - hlídka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.03 – Propustek v km 37,944 TÚ 1362, Oprava čela propustku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.03 – Propustek v km 37,944 TÚ 1362, Oprava čela propustku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.03 – Propustek v km 37,944 TÚ 1362, Oprava čela propustku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
20	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	3,000		0,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně					
55	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	3,000		0,00	
	PP		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1					
62	K	182201101	Svahování násypů	m2	30,000		0,00	
	PP		Svahování násypů					
11	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm					
D	2		Zakládání				0,00	
69	K	221211116	Vrty přenosnými kladiv D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI	m	4,000		0,00	
	PP		Vrty přenosnými kladiv D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI					
273	M	13021017	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm	t	0,020		0,00	
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
	PP		Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 2 lidí 2 dny à 10hod - hlídka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.04 – Propustek v km 99,978 TÚ 2201, Pročištění propustku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.04 – Propustek v km 99,978 TÚ 2201, Pročištění propustku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.04 – Propustek v km 99,978 TÚ 2201, Pročištění propustku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
180	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	3,000		0,00	
PP			Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m					
D	997		Přesun sutě				0,00	
292	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,000		0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
278	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,000		0,00	
PP			Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
279	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	120,000		0,00	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
280	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,000		0,00	
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
326	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,000		0,00	
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
0	M	Pol2	Kari síť svařovaná KY 49 oko 100×100 mm drát 8 mm	t	0,050		0,00	
PP			Kari síť svařovaná KY 49 oko 100×100 mm drát 8 mm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
330	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	80,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> hlídka 4 dny 2 lidi á 10 hod					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
327	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
328	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
PP			Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
329	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.05.1 – Propustek v km 15,808 TÚ 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.05.1 – Propustek v km 15,808 TU 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.05.1 – Propustek v km 15,808 TÚ 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
43	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,000		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
D	2		Zakládání				0,00	
73	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,000		0,00	
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 25/30					
75	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	6,000		0,00	
	PP		Bednění základových pasů tradiční oboustranné					
76	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,000		0,00	
	PP		Odstranění bednění základových pasů rovného					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1,000		0,00	
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji					
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	1,000		0,00	
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
200	K	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	6,000		0,00	
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou					
201	K	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	6,000		0,00	
	PP		Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	80,000		0,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		<i>Poznámka k položce: □ hlídka 4 dny 2 lidí á 10 hod</i>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
	PP		Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

**SO 21.05.2 – Propustek v km 20,002 TU 2211, Pročištění, zamezení
propadávajícího štěrku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.05.2 – Propustek v km 20,002 TÚ 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.05.2 – Propustek v km 20,002 TÚ 2211, Pročištění, zamezení propadávajícího štěrku

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
43	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,000		0,00	
PP			Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
104	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti do 10 t	t	0,250		0,00	
PP			Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti do 10 t					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1,000		0,00	
PP			Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji					
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	1,000		0,00	
PP			Zřízení nového kolejového lože v koleji					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
179	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		0,00	
PP			Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m					
D	997		Přesun sutě				0,00	
286	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	2,000		0,00	
PP			Nakládání nebo překládání suti					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	80,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
P			<i>Poznámka k položce: □ hlídka 4 dny 2 lidi á 10 hod</i>					
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
PP			Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.06 – Propustek v km 1,123 TÚ 1952, Dozdění a přespárování opěr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.06 – Propustek v km 1,123 TÚ 1952, Dozdění a přespárování opěr

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.06 – Propustek v km 1,123 TÚ 1952, Dozdění a přespárování opěr

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
230	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m ²	m ²	20,000		0,00	
		PP	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m ²					
241	K	985223211	Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m ³	m ³	2,500		0,00	
		PP	Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m ³					
250	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m ²	m ²	10,000		0,00	
		PP	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m ²					
255	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m ²	m ²	10,000		0,00	
		PP	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m ²					
270	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m ²	10,000		0,00	
		PP	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
242	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	4,000		0,00	
		PP	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	12,000		0,00	
		PP	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
		VV	"Doprava dělníků" 4*3		12,000			
		VV	Součet		12,000			
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
		PP	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

**SO 21.07 - Propustek v km 18,181 TÚ 2191, Pročištění, dozvění a
přespárování opěr**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.07 - Propustek v km 18,181 TU 2191, Pročištění, dozvění a přespárování opěr

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.07 - Propustek v km 18,181 TÚ 2191, Pročištění, dozdnění a přesparování opěr

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
179	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,000		0,00	
PP			Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m					
250	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	30,000		0,00	
PP			Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2					
251	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	30,000		0,00	
PP			Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru					
255	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	30,000		0,00	
PP			Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2					
256	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	30,000		0,00	
PP			Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	80,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
P			Poznámka k položce: □ hlídka 4 dny 2 lidi á 10 hod					
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
PP			Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.08 – Propustek v km 42,397 TU 1363, Dozdění, přespárování opěr a dna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.08 – Propustek v km 42,397 TU 1363, Dozdění, přespárování opěr a dna

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.08 – Propustek v km 42,397 TÚ 1363, Dozdění, přespárování opěr a dna

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	28,000		0,00	
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně					
21	K	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	4,000		0,00	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně					
43	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,000		0,00	
PP			Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
47	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	4,000		0,00	
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně					
62	K	182201101	Svahování násypů	m2	16,000		0,00	
PP			Svahování násypů					
D	2		Zakládání				0,00	
74	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,200		0,00	
PP			Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
273	M	13021017	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm	t	0,024		0,00	
PP			tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm					
75	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	8,000		0,00	
PP			Bednění základových pasů tradiční oboustranné					
76	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,000		0,00	
PP			Odstranění bednění základových pasů rovného					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
106	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	4,000		0,00	
PP			Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm					
114	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,000		0,00	
PP			Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
116	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	28,000		0,00	
PP			Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
66	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	16,000		0,00	
PP			Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel					
230	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	10,000		0,00	
PP			Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2					
241	K	985223211	Přezdivání kamenného zdíva do aktivované malty do 3 m3	m3	3,000		0,00	
PP			Přezdivání kamenného zdíva do aktivované malty do 3 m3					
248	K	985232111	Hloubkové spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	12,000		0,00	
PP			Hloubkové spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2					
251	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	12,000		0,00	
PP			Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru					
253	K	985233111	Úprava spár po spárování zdíva uhlažením spára dl do 6 m/m2	m2	12,000		0,00	
PP			Úprava spár po spárování zdíva uhlažením spára dl do 6 m/m2					
272	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,000		0,00	
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
D	997		Přesun sutě				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,000		0,00	
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
279	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	80,000		0,00	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
297	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,000		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
397	K	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	120,000		0,00	
	PP		Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr					
398	K	002.Ra	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr přeprava v km	km	100,000		0,00	
	PP		Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr přeprava v km					
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	140,000		0,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		<i>Poznámka k položce: □ hlídka 7 dní 2 pracovníci á 10 hod</i>					
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
	PP		Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.09 – Most v km 69,116 TÚ 2201, Osekání degradovaného zdiva, sanace a spárování

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.09 – Most v km 69,116 TU 2201, Osekání degradovaného zdiva, sanace a spárování

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků u MS Olomouc

Objekt:

SO 21.09 – Most v km 69,116 TU 2201, Osekání degradovaného zdiva, sanace a spárování

Místo:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
66	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	50,000		0,00	
	PP		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel					
164	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
165	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50,000		0,00	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití					
166	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
210	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	80,000		0,00	
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm					
241	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	2,000		0,00	
	PP		Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3					
242	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	4,000		0,00	
	PP		kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg					
248	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	100,000		0,00	
	PP		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2					
253	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	100,000		0,00	
	PP		Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2					
261	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	30,000		0,00	
	PP		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm					
D	997		Přesun sutě				0,00	
290	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,000		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
278	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,000		0,00	
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
279	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	320,000		0,00	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
280	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,000		0,00	
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	140,000		0,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		Poznámka k položce: □ hlídka 7 dní 2 pracovníci á 10 hod					
1	K	030001000	Zařízení stavenišť (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,04	0,00	
	PP		Zařízení stavenišť (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,02	0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,03	0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2120889

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7a3f7a73-1f57-41ce-8ee0-63e7c18b6c61

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 06:03:03



f8a31718-4218-4198-805b-49734d2eaa26