

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514555
Stavba: LC Příbyslavská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				109 500,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	109 500,00		22 995,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		132 495,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514555

Stavba: LC Příbyslavská

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		109 500,00	132 495,00
514555	LC Příbyslavská	109 500,00	132 495,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Přebyslavská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

15620883

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 500,00	21,00%	22 995,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 495,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Přibyslavská

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

109 500,00

1 - Zemní práce

2 670,00

5 - Komunikace pozemní

51 060,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Přibyslavská

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

109 500,00

D 1 Zemní práce

2 670,00

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	890,00	2 670,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP zemní svodnice k zámečku + 4 m odvodňovací příkop

D 5 Komunikace pozemní

51 060,00

4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	60,000	851,00	51 060,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 770,00

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	530,000	24,00	12 720,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P
*Poznámka k položce:
krajnice 300 x 0,5 m x 2
nájezd K Zámečku 30x3m
očistěn povrchu 40x3,5*

2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 050,000	41,00	43 050,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

P
*Poznámka k položce:
krajnice 900 m x 2 x 0,5m
skládky u Zámečku - 30x3 m, 30x2 m*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514212
Stavba: LC K Zálesí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení

IČ: 15620883
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 500,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	145 500,00		30 555,00
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		176 055,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514212

Stavba: LC K Zálesí

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ- sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 500,00	176 055,00
514212	LC K Zálesí	145 500,00	176 055,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC K Zálesí


KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 15620883
DIČ: 
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			145 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 500,00	21,00%	30 555,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	176 055,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC K Zálesí

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení

Datum: 14. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	145 500,00
1 - Zemní práce	31 797,00
5 - Komunikace pozemní	79 278,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Zálesí

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 500,00
D	1		Zemní práce				31 797,00
1	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00
2	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	990,00	2 970,00
3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	165,000	149,00	24 585,00
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	33,000	74,00	2 442,00
D	5		Komunikace pozemní				79 278,00
5	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	165,000	268,00	44 220,00
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	165,000	161,00	26 565,00
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,000	849,30	8 493,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 425,00
7	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	750,000	45,90	34 425,00

