

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514195
Stavba: LC U Tisý skály

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				28 000,00
DPH základni snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 28 000,00 0,00		Výše daně 5 880,00 0,00
Cena s DPH		v CZK		33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514195

Stavba: LC U Tisý skály

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 000,00	33 880,00
514195	LC U Tisý skály	28 000,00	33 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Tisý skály

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

15620883

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
28 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 880,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Tisý skály

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Datum: 14.10.2021

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 000,00
5 - Komunikace pozemní	24 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Tisý skály

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 000,00
D		5	Komunikace pozemní				24 000,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	800,00	24 000,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,000	18,00	1 800,00
2	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	80,000	27,50	2 200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514358
Stavba: LC Ke Kohozlodům

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				38 000,04
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	38 000,04		7 980,01
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		45 980,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514358

Stavba: LC Ke Kohozlodům

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 000,04	45 980,05
514358	LC Ke Kohozlodům	38 000,04	45 980,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Ke Kohozlodům

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			38 000,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 000,04	21,00%	7 980,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	45 980,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Kohozlodům

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 000,04
HSV - Práce a dodávky HSV	38 000,04
1 - Zemní práce	597,00
2 - Zakládání	5 033,04
5 - Komunikace pozemní	24 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Kohozlodům

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 000,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 000,04
D	1		Zemní práce				597,00
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	199,00	597,00
PP			hl.0,6 x š1 m x délka5m				
D	2		Zakládání				5 033,04
6	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	3,000	1 400,00	4 200,00
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	15,000	20,00	300,00
8	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	17,768	30,00	533,04
D	5		Komunikace pozemní				24 000,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	800,00	24 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 370,00
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	90,000	66,00	5 940,00
PP			od rohu druhé opločenky				
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	74,00	2 220,00
PP			od kamenného drénu				
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	10,000	21,00	210,00
PP			vlevo 20x0,5m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514357
Stavba: LC Na Kaménce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 15620883
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				125 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	125 000,00		26 250,00
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		151 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514357

Stavba: LC Na Kaménce

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 000,00	151 250,00
514357	LC Na Kaménce	125 000,00	151 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Na Kaménce


KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 15620883
DIČ: 
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 000,00	21,00%	26 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	151 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Kaménce

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	125 000,00
1 - Zemní práce	1 400,00
5 - Komunikace pozemní	87 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Kaménce

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 000,00
D		1	Zemní práce				1 400,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,000	200,00	1 400,00
	PP		ocelové svodnice 7 ksx1 m3.				
D		5	Komunikace pozemní				87 250,00
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	50,000	800,00	40 000,00
	PP		1 část k propusku 30 m3 projatá zatáčka u propusku 20 m3				
1	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	35,000	1 350,00	47 250,00
	PP		5x ocelová svodnice á5m				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 350,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	70,00	2 100,00
	PP		příkopu na nátoku do TP 25 m, výtok 5m				
5	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,000	529,00	2 645,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 505,000	21,00	31 605,00
	PP		1. část k propusku 500 m x 2 x 0,5 m = 500 m2 2. část za propuskem 80 x 2x0,5 m = 80 m2 3. část do kopce 925m x 2x0,5 = 925 m2				

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 514191
Stavba: LC Mastrná bába

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				95 000,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	95 000,00		19 950,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		114 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514191

Stavba: LC Mastná bába

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		95 000,00	114 950,00
514191	LC Mastná bába	95 000,00	114 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Mastná bába


KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 15620883
DIČ: 
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 000,00	21,00%	19 950,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	114 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC: Mastná bába

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

95 000,00

1 - Zemní práce	600,00
2 - Zakládání	6 150,00
5 - Komunikace pozemní	63 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Mastná bába

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel:

██████████r

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 000,00
D	1		Zemní práce				600,00
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	3,000	200,00	600,00
PP			5m x 0,6 x 1 m				
D	2		Zakládání				6 150,00
6	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů lomovým kamenem	m3	3,000	1 800,00	5 400,00
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	15,000	20,00	300,00
8	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	15,000	30,00	450,00
D	5		Komunikace pozemní				63 140,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	77,000	820,00	63 140,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 110,00
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	74,00	2 220,00
3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	10,000	84,00	840,00
PP			od kamenného drénu				
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	900,000	24,50	22 050,00

