

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: linky I.ú. Bratčice

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.10.2021

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: ██████████

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>205 140,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH snížená	21,00%	205 140,00		43 079,40
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	v	<b>CZK</b>		<b>248 219,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** linky I.ú. Bratčice

Místo:

Datum:

14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>205 140,00</b>	<b>248 219,40</b>
1	linky I.ú. Bratčice	205 140,00	248 219,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
linky I.ú. Bratčice


KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
VLADIMÍR NOVOTNÝ,V&M NOVOTNÝ-sdružení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.10.2021  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 15620883  
DIČ:   
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>205 140,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 140,00	21,00%	43 079,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>248 219,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**líny I.ú. Bratčice**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**205 140,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

205 140,00

---

1 - Zemní práce

---

205 140,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

linky I.ú. Bratčice

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení

Zpracovatel: ██████████/y

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>205 140,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				205 140,00
D		1	Zemní práce				205 140,00
2	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 PP délka 1300 m x 3m	m2	3 900,000	23,60	92 040,00
1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 PP délka 1300 m x 3m	m2	3 900,000	29,00	113 100,00

