

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-290/2021

Stavba: Olomouc Město VB - výměna radiátorů

KSO:
Místo: žst. Olomouc Město

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-290/2021

Stavba: Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Místo: žst. Olomouc Město

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-290/2021	Olomouc Město VB - výměna radiátorů	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Objekt:

2-290/2021 - Olomouc Město VB - výměna radiátorů

KSO:

Místo: žst. Olomouc Město

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Objekt:

2-290/2021 - Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Místo:

žst. Olomouc Město

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Objekt:

2-290/2021 - Olomouc Město VB - výměna radiátorů

Místo:

žst. Olomouc Město

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,085		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,085		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,275		0,00
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,085		0,00
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,085		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

6	K	751614111	Montáž termostatu	kus	1,000		0,00
7	M	R28616336	Termostat bezdrátový digitální manuální	kus	1,000		0,00
8	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	27,980		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

9	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000		0,00
10	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládní	kus	2,000		0,00
11	M	IVR.502800	Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá	kus	2,000		0,00
12	M	6000026100	Sada univerzální úhelníkové konzole pro deskové radiátory	sada	2,000		0,00
13	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000		0,00
14	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	24,858		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

15	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,000		0,00
16	K	R73515181	Demontáž otopného tělesa jednořadého litinového délka do 1500 mm včetně zamrazení	kus	2,000		0,00
17	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000		0,00
18	M	735111111	Těleso otopné CosmoNova 22K-550x1000mm, 1626W, sanační, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, RAL9016		2,000		0,00
19	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	8,000		0,00
20	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000		0,00
21	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	169,204		0,00
22	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	169,204		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

23	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000		0,00
----	---	---------	---	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	3,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00
26	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
25	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2121699

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fd57658-2a12-4804-b3bb-7534fb0eb2b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 09:09:03



2fcfab5-4619-44cf-b18a-8318a954b003