

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/1637

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS 2021/3/1/1637

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 502,25
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	88 502,25	18 585,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	107 087,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/1637

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS 2021/3/1/1637

Místo: Hradec Králové

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 502,25	107 087,72
2021/3/1/1 637	Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS 2021/3/1/1637	88 502,25	107 087,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS
2021/3/1/1637**

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 502,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 585,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 087,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS
2021/3/1/1637**

Místo: Hradec Králové

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 502,25

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové nádražní budova - výmalba schodiště na CSS
2021/3/1/1637**

Místo: Hradec Králové

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 502,25

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	145,000		
2	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	145,000		
3	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	145,000		
4	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	145,000		
5	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	145,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

6	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	310,000		
7	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	114,000		
8	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	114,000		
9	K	784161207	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	6,000		
10	K	784161217	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	10,000		
11	K	784161227	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	15,000		
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000		
13	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m</i>	m2	147,000		
14	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000		
15	K	784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	310,000		
16	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	310,000		

D 001 Index

17	K	00	Index dle SOD	%	691,424		
----	---	----	---------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122187

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a78a7957-c08e-4af8-ae7a-563e12473432

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 10:22:03



ea686b19-7bbf-4cc8-afec-af555710f77e