

Smlouva č. U-139-00/17

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

                                                                v platném znění

  Smluvní strany:
	Příkazce:        

Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Zastoupená:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:

DIČ:
	60460580

CZ60460580 

	Tel.: 

Fax:
	973 204 090

973 204 092

	ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	- jednat ve věcech technických:

(dále jen „příkazce“)

a
	Ing. Roman Pščolka, tel: 602 106 091, 
e-mail: roman.pscolka@as-po.cz


	Příkazník:
	DPU REVIT s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541

	Zastoupený:
	Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem

	Sídlo:
	28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

	IČ, DIČ:
	28711335, CZ28711335

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

tel. / email

- jednat ve věcech technických:

tel. / email
	Komerční banka. a.s.
13-5678160297/0100
cere6c9
Ing. Petr Stejskal 

774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz
Jan Richter
725 724 794 / jan.richter@dumplnyuspor.cz


I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. 
Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností autorského dozoru při realizaci akce „Rekonstrukce vnitřních prostor vojenského ubytovacího zařízení  Kbely“ (dále jen „stavba“) v plném rozsahu. 

2. 
Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon autorského dozoru stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v čl. 2. odst. 1. po celou dobu realizace akce až do odstranění posledních vad a nedodělků. O činnosti autorského dozoru povede příkazník záznam ve stavebním deníku. Příkazník provede výkaz činnosti, který bude potvrzen Příkazcem
3.
Specifikace činností příkazníka ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. 
Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.

                                                       II.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. 
Místem plnění je: 
Vojenské ubytovací zařízení Kbely, 

          



Hůlková 305, 197 00 Praha 9 - Kbely, 

GPS 50.1260242N, 14.5309947E

2. 
Předpokládaná doba realizace předmětu smlouvy: duben - říjen 2017
3. 
Předpokládaná doba působení autorského dozoru stavby je po dobu realizace stavby, průběžně až po dobu odstraňování vad a nedodělků. 

III. 
CENA 
1. 
Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši: hodinovou sazbou (tato cena vyplývá ze smlouvy na PD č. U-070-00/15)
a) Účast na KD (jednání)/hod.  


                    490,- Kč
b) Práce prováděné dle potřeby AD (mimo pravidelné kontrolní dny)
/hod.         
        490,- Kč
c) Maximální cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy se sjednává 

    ve výši                                                                                                                     98 000,- Kč
DPH bude účtována ve výši a sazbě platné ke dni zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. 
Výsledná cena za autorský dozor bude stanovena na základě skutečně odpracovaných                     a odsouhlasených hodin zástupcem příkazce ve věcech technických - TDI (technický dozor investora). Rozsah autorského dozoru je stanoven v limitu: 
26 x 3 hodiny (pravidelné kontrolní dny  1 x týdně, předání staveniště, převzetí stavby a kolaudační řízení) x 490,- Kč +  122 x 490,- Kč = 98 000,- Kč.
3.  
V dohodnuté částce jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně příkazníka, spojené s realizací předmětu této smlouvy.
4. 
Příkazce neposkytuje zálohy.

IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. 
Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce ve věcech technických - TDI takto:

    1.1.
Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc), 
         na základě odsouhlasených výkonů odpracovaných hodin s popisem činnosti.
    1.2.
V případě překročení doby plnění uvedené v čl. II odst. 2 bude příkazci vyplácena cena 
         dle bodu čl. III. odst. 1. b), ale pouze v případě, že ke zpoždění nedošlo vinou příkazníka. 
Případné navýšení ceny dle tohoto odstavce bude upraveno dodatkem k této smlouvě.
    1.3. 

Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. Jestliže příkazce odmítne

převzetí přehledu za uplynulé období, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

    1.4.
V případě, že přehled nebude příkazníkem doložen, příkazce není povinen k zaplacení faktury, a to až do doložení přehledu za období, kterého se faktura týká. Po tuto dobu není příkazce v prodlení se zaplacením faktury a následná splatnost faktury je 30 dnů od doručení přehledu příkazci.
2.
Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + 1 kopie včetně výkazu činnosti). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.

3.
Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.
4.
Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.
5.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.
6.
Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100%; na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10%, která bude příkazníkovi uhrazena na základě jeho žádosti s doložením příslušného dokladu (předávací protokol o převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků, nebo zápis o odstranění vad a nedodělků). 
V. 
SMLUVNÍ POKUTY
1. 
Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. 
Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne (bez omluvy), zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
3.
Příkazce je oprávněn vůči příkazníkovi uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla či zanedbáním povinností příkazníka.  
4. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni částku k úhradě, nebo pozastávku.
VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.
Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních, nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

2. 
Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 

3.
Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

4. 
Příkazník se zavazuje účastnit kontrolních dnů a příkazci bude podávat informace o postupu prací a vyřizování vzniklých záležitostí spojených se stavbou.

5. 
Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací nebo požadavku zhotovitele.

6. 
V případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je akce prováděna, se příkazník zavazuje zajistit kontrolu provádění prací odsouhlasených tímto dodatkem. V tomto případě náleží příkazníkovi odměna dle čl. III  odst. 1 této smlouvy.
7. 
Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále 
za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
8. 
Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

VII.
 DOBA PLNĚNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace akce uvedené v čl. I této smlouvy  od  zahájení činností uvedených v čl. I. této smlouvy do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části; 
2. 
Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3. 
Příkazce je oprávněn příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

4. 
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
VIII.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud nejsou uvedeny přímo v této smlouvě, se řídí občanským zákoníkem. 
2. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 
1 stejnopis.

3.     Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4.
Příkazník bere na vědomí, že jakékoliv navýšení ceny může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

5.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí příkazce.

6.    Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7.   Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Podepsané dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

8. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace činností příkazníka ve fázi realizace stavby
V Praze dne:                       
   V ……………..  dne:……………….
Za příkazce:
Za příkazníka:


_______________________________________
         _____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
                       DPU REVIT s.r.o.
                  Ing. Martin Lehký


                        Ing. Petr Stejskal 

                             ředitel     




                     jednatel
Příloha č. 1

Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce autorského dozoru akce 
„Rekonstrukce vnitřních prostor vojenského ubytovacího zařízení Kbely“ Hůlková 305, 197 00 Praha 9 - Kbely       
ve fázi realizace stavby
Autorský dozor (AD) bude prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu realizace stavby.
Působnost AD se vztahuje již na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace stavby, s ověřením vhodnosti a správnosti navrženého řešení.
Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace, včetně záruční doby a minimalizovat její finanční náklady.
· Seznámení s obsahem smlouvy o dílo.

· Dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků na výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
· Účast na předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech, výrobních poradách), popř. na jiných jednáních.
· Provádění namátkových kontrol, zejména v rozhodujících fázích stavby.
· Průběžné konzultace s účastníky výstavby. Objektivní technické a cenové posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace.
· Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. v rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku).
· Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo investorem.
· V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu investor dá pokyn.
· Autorizovat případné Změnové listy.
· Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo technického řešení.
· Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při zpracování projektu předpokládat.
· Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn.
· Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Kontrola vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v případě zhotovení jiným projektantem.
· Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladů

· Činnost AD bude vykonávána 1 x týdně. Tato četnost může být po dohovoru s investorem dle skutečných potřeb snížená. Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby, bude AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude investor vhodným způsobem informován.
· Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti na zpracování projektu stavby.
· Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD.
Autorský dozor je oprávněn:

· oprávněn zastavit stavbu v případě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
· striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést ke snížení kvality díla, zkrácení záruční doby nebo předpokládané životnosti stavby.
· odstoupit od smlouvy s objednatelem (investorem) bez sankcí v případě, že zhotovitel stavby nebo investor opakovaně nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny významné okolnosti se stavbou související.
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