
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ: 00373249

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava DIČ: CZ00373249

Uchazeč: IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

20210824
ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika

JANKOSTAV s.r.o.

438 260,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
438 260,45 92 034,6921,00%

CZK 530 295,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210824

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

530 295,14438 260,4520210824 ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika

438 260,45 530 295,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika

15.11.2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ: 00373249
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava DIČ: CZ00373249

Uchazeč: IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438 260,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 438 260,45 21,00% 92 034,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 530 295,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika

JANKOSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 438 260,45

HSV - Práce a dodávky HSV 433 260,45

    1 - Zemní práce 108 552,60

    5 - Komunikace pozemní 278 528,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 680,75

    997 - Přesun sutě 29 499,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 260,45

D HSV Práce a dodávky HSV 433 260,45

D 1 Zemní práce 108 552,60

1 K 113154114R
Frézování živičného krytu tl 90 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 307,000 201,00 61 707,00

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 110,00 2 200,00

3 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 36,800 367,00 13 505,60

VV 92*0,4 36,800

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 36,800 296,00 10 892,80

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 66,240 110,00 7 286,40

VV 36,800*1,8 66,240

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,800 18,50 680,80

7 K 18115R Přerovnání a přehutnění podkladu m2 307,000 40,00 12 280,00

D 5 Komunikace pozemní 278 528,00
8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 92,000 211,00 19 412,00

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 92,000 211,00 19 412,00

10 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 307,000 380,00 116 660,00

11 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 614,000 15,00 9 210,00

12 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 307,000 362,00 111 134,00

13 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 30,000 90,00 2 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 680,75

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 20,000 250,00 5 000,00

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 20,000 141,00 2 820,00

16 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 92,000 53,10 4 885,20

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,000 84,00 2 520,00

18 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 215,000 6,77 1 455,55

D 997 Přesun sutě 29 499,10

19 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 71,949 45,00 3 237,71

20 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 647,541 10,00 6 475,41

VV 71,949*9 647,541

21 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 71,949 165,00 11 871,59

22 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 71,949 110,00 7 914,39

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
23 K 030001000 VRN kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

ZOO Ostrava- areálová komunikace Tanganika
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