

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce číslo: 21/635310360

- a) Označení Smluvní strany: „Společnost Údržba Ostrava se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-1772/2021, č.Zhotovitele: 2021/1013/0282
- c) Specifikace požadovaného Díla: svařování, navařování a broušení součástí výhybek a kolejnic
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 259 000,00 Kč bez DPH
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.12.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15.12.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): jednotlivé dopravní a mezistaniční úseky v obvodu VPO I, předpokládaná plnění uvedena v přílohách č.2 – Dílčí SP č.1,2
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po ukončení prací k 15.12.2021

Datum: 26.11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122864

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b95ad4a5-636f-4bc8-9bbd-d2f8e3c2c87c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 12:33:06



40d04f48-659c-47cd-bfa9-ce447a50c636