

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Hostašovice – Mořkov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

2

Žst. Mořkov hl.tr

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice - Mořkov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Veřovice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus

319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m ²
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	ku
431	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	ku
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
431	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus

Žst. Ostravice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kopřivnice n.n.

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kopřivnice os.n.

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Štramberk

1	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

Trať Štramberk – Veřovice

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
318	K	5909010020	Ojedinele ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 044 221,89,-Kč

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1.12.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122856

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c7d67f5-cee6-4e37-974f-17c6646cb1f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 12:31:19



70e2d79f-79c3-48dd-8741-9994d88e5173